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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania: Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dotyczy ,,Przebudowy $wietlicy wiejskiej w m. Kotowice gmina Nowogrod
Bobrzanski nr dzialki : 81/3 roboty budowlane”

1.2.Zakres stosowania ST : Specyfikacja techniczna (ST) wraz z projektem budowlanym i
kosztorysem stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
obiektu budowlanego.

1.3. Zakres robét objetych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wymagania ogélne dla rob6t budowlanych wystepujacych przy realizacji projektowanego
zadania.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowsa i
wplynie to na niezadawalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowsg dla zamawiajacego i wykonawcy.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi ,
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i ST.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone po zabezpieczeniu obiektu przed

dostepem oséb postronnych.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw pracujacych przy

realizacji robot, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z

inspektorem nadzoru.

1.4.3. Ochrena $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na
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terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosei dla 0séb

Tub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan , bedzie mial szczeg6lny wzglad na $rodki ostroznosci

1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem terenu i powietrza pylami oraz mozliwoscia
powstania pozaru. .

Nie nalezy pali¢ zadnych materialéw ani $mieci. W tym celu przed rozpoczeciem robot nalezy
na placu ustawi¢ kontener na $mieci i odpady. Nalezy rowniez wyznaczy¢ i zabezpieczy¢
miejsce na gromadzenie gruzu z rozbiorki w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci
zatladowania go bezposrednio na $rodki transportowe.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzgt przeciwpozarowy na terenie budowy , w zapleczu i w pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia , nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robot bedg mialy aprobatg techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
szkodliwos¢ ich zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzega-
nia wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami

tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.4.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamial inspektora nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

3




bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia, sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j .

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby elementy budowy byty w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru winien rozpocza¢ roboty te nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy,

ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. R6znice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez wykonawce i przedto-
zone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do robdt, wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie
$wiadectwa : pochodzenia , jakosci i certyfikaty.

Czgs¢ konkretnych materialow , ktore zyczy sobie zamawiajacy , podane sg w ,,Protokole
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typowania robot”.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialow ze Zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez
zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialow do robot.

2.3. Materialy, ktore nie odpowiadaja wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczace si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
danego rodzaju materiatu w wykonanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badan .

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, nie zostana dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.




Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy ,za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z prawem i sztukg budowlang.

Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez wykonawce w czasie
okreslonym przez inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosé materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej. Wykonawca dostarczy zamawiajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzg¢t badawcezy posiadaja wazna legalizacje.

6.2. Pobieranie prébek.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunig¢te lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Probki pobiera sie losowo. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu prébek.

6.3 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okreslong w pkt 1 i ktdre spetniaja wymogi ST.

6.4. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i
wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcey terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
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dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden po drugim, bez przerw . Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty

beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i

zamawiajacego . Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegdlnosci:

- date¢ przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegolnych elementow roboét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy,
stanowig zalgczniki do odbioru robot.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicz sig, oprocz wymienionych w pkt (1) — (3) nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.




(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajacego.

. OBMIAR ROBOT

7.1.0gé6lIne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq
projektowa , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaréw. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢stoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosei na rzecz wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materialéow.

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Objetosci beda obliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez sredni przekroj.

Iosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce . Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caly okres trwania robdt.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czgsei robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy.

8.3.0dbidr czeSciowy. A

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakoscei i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci wykonawcy i
inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1..dokumentacje projektowq podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

. szczegbdlowe specyfikacje techniczne,

. recepty 1 ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

. wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen ,

.. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

.. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu w wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

NNk W

Nelie o]

8.5.0dbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny be¢dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,0Odbidr ostateczny robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE




1. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.
Nr 138, poz.1555).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14,
poz.60 z p6Zniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC 2

2.1. Przedmiot ST .
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ,,przebudowy $wietlicy wiejskiej w m. Kotowice gmina Nowogréd Bobrzanski
ul. KoScielna nr dzialki : 81/3”

2.2,  Zakres stosowania.
Specyfikacja Techniczna wraz z projektem budowlanym i kosztorysem jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

2.3.  Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
..Przebudowe Swietlicy wiejskiej w m. Kotowice gmina Nowogréd Bobrzanski, ul.
Koscielna nr dzialki 81/3 — roboty budowlane”

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym i kosztorysem
inwestorskim .

SST obejmuje podany nizej zakres gtéwnych robot :

- roboty rozbidrkowe.

- Roboty ziemne.

~ zbrojenie betonu.

— betonowanie elementdéw konstrukeyjnych i podtozy

— elementy prefabrykowane

—roboty murowe

- konstrukcje drewniane

- pokrycie dachu

- stolarka okienna i drzwiowa

— tynki

- okfadziny z plyt gipsowo - kartonowych

— posadzki

—roboty malarskie

- ocieplenie elewacji
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ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbi6rek wystepujacych w obickcie.

W zakres tych robot wehodza:

- rozbidrki pokrycia dachowego i opierzenia

- rozebranie konstrukcji drewnianej dachu

- rozbiorki konstrukeji stropéw drewnianych

- rozbiorki elem. drewnianych jak schody, podsufitki

- rozbiorki murdw ceglanych i sklepieri wraz z nadprozami
- wykucie ze $cian okien i drzwi

- rozbidrki schodéw zewn. betonowych

- Wywo0z gruzu z terenu budowy

. Okre$lenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robét

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Dla robét wg A materialy nie wystepuja.

3.1.

Sprzet

Do rozbidérek moze byé uzyty dowolny sprzet.

Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowal istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-

kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé

rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
(2) Wigzbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy 1 Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami fundamentowymi.

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

(4) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do

odzysku wyku¢ z otwordéw, oczyscié, i sktadowac..

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robodt

Jednostkami obmiarowymi sa:

mb, m2, m3, szt — wg przedmiaru robdt

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete A . podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

13




ROBOTY ZIEMNE

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét ziemnych.

. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wehodza:

- wykopy regczne i mechaniczne

- zaggszczanie gruntu zasypowego

- zasypywanie wykopow.

- transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

. Ogblne wymagania dotyczace robét

2.1

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Do wykonania robot - materiaty nie wystepuja.

2.2.

Do wykonania rob6t materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopéw w ostoni szalunkéw . Do
wykonania szalunkéw wykopéw mozna uzy¢ desek 32mm i bali grub. 50mm Z rozporami lub
gotowych szalunkow. . Konstrukcja szalunkdéw powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé $ciany wykopu

przed obsuwaniem sig.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialéw budowlanych itp.

Zasypki przy $cianach budynku:

- max. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
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- wspolczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawartos¢ czgsci organicznych 1<2%,
- odporno$¢ na rozpad <5%.

2.3. Zageszczanie gruntu zasypowego powinien posiadaé nastepujace wlasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik r6znoziarnistosci U>3,

- granica plynnosci frakeji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawarto$¢ czesei organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wpltywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

~  odporno$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej

3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
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rialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypywanie i zageszczenie wykopow

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakofczeniu przewidzianych
w nim robét.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw

materiatéw budowlanych i smieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o gruboscei:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
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(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Zageszczenie gruntu zasypowego.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkladu

- sposéb i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypywanie wykopdw

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki

~  sposob i jako$¢ zageszezenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
- m3 — przy wykopach, zageszezeniu i zasypywaniu

- m3 - transport gruntu z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Wykopy — placi si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Zasypywanie zaggszczonego gruntu — placi si¢ za m® podkladu po zageszczeniu.
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Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypywanie wykopéw — placi sie za m’ zasypki po zageszcezeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialéw

- zasypanie, zaggszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odleglo$ci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odleglosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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ZBROJENIE BETONU

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia

betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wehodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0 i A-L

-. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi Zzebrowanymi ze stali A-11 i A-II1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjaq

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
a) Wlasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretéw powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalos¢ Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie trzpienia a —Srednica

mm MPa MPa Y% d — proébki
St0S-b 5,540 220 310550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d=2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

b) W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknigc,

naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:
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c) Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
d) Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszezalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
—  jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
f) Odbioér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiera¢:
- znak wytwérey,
- $rednice nominalna,
~ gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplnej.
g) Cechowanie wiazek i kregdw powinno byé¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.
h) Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dhugosci preta.
i) Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.

1) Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa,

Drog i Mostéw) w Warszawie.
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5.1.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych

odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

k) Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
platkéw rdzy, kurzu i blota,

1) Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

m) Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

n) Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

0) Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowiefi normy PN-B-03264:2002.

p) Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

q) Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczyé specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

r) Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

s) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

t) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

u) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

v) Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

w)Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
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6.

8.1.

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi

wyze] wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna
dtugos¢ pretow poszezegélnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o

$rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbior roboét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg ST —..Wymagania ogdlne”.

8.2.

Odbiér koncowy — wg ST - . Wymagania ogolne”

8.3.

Odbiér zbrojenia

x) Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

y) Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnoscei z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugosci zakotwien

pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materialu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu

robét z odpadow zbrojenia i usunigeie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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BETONOWANIE
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH I PODLOZY

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t betoniarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
- Betony w elementach konstrukcyjne

- Podfoza betonowe pod tawy, Sciany fund, posadzki

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

. Ogdlne wymagania dotyczace robét

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Skladniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
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- Zawarto$¢ C4AAF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
Z) oznaczenie
aa)nazwa wytworni i miejscowosci
bb) masa worka z cementem
cc)data wysylki
dd) termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
Jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
ee)Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
ff) Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
gg) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylef) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byé uzyty
do betonu.
g) Magazynowanie i okres skladowania
hh) Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
i) dla cementu pakowanego (workowanego):
skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
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kéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i $cianach)

ji) dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetoéci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

kk) Podloza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

11y Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

mm)Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w

skfadach zamknietych.

nn) Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakos$ci powinno byé

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- skfadu ziamnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszezen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartoscei frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do elementéw konstrukcyjnych

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasiakliwo$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosei nie wigkszy od
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2.3.

20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-15 — podtoza pod posadzki

- B-20 dla wykonania elementéw konstrukcyjnych (podciagi, stupy, wiefice, uzupelnienia stropu,
schody, podioza pod posadzki

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10dla podlozy betonowych scian fund. i posadzek

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materialy do wykonania podbetonu

4.1.

Beton kl.B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sklad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 =30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé

wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).

Transport

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
00) Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
pp) llos¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robét

. Zalecenia ogdlne

qq) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
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rr) Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

ss) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo,
z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

tt) Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwiazana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie skiadnikdéw

uu) Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

V) Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

ww) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukecji umozli-
wiajacej ftatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

XX) Przed przystapieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnosé
rzgdnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapew-
niajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

yy) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomo-
cg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

zz)Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji techno-
logicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowsg nalezy uktadaé bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za po$rednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowsg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W plytach o grubos$ci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszcezanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
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aaa)  Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej.

bbb)  Podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa
wibratora.

cce)  Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gleboko$é 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bufawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

ddd)  Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

eee)  Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

fff) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

ggg) Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratordw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byé

trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

hhh)  Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona byé
prostopadfa do kierunku naprezen gtdwnych.

iii) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

1) W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wyko-
nawstwo robdét i dostateczne warunki bezpieczefistwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
kkk)Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Il) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
Jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
mmm) Badania powinny obejmowacé:
- badanie skfadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
nnn)  Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.
000) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloéci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
ppp) Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatoéci co najmniej 15 MPa.
qqq) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
rrr) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wezesniej podjaé dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukeji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu
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sss)  Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

ttt) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poOzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

uuu)  Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ faczyl z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosénie jakosci pielegnowanej powierzchni.

vvv)  Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004.

www) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnacji

xxx) Utlozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

yyy) Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzy-

matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazujg nastepujace wymagania:

zzz)  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

aaaa) peknigcia sa niedopuszczalne,

bbbb) rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

ccee)  pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

dddd) réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

eeee) wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej

wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
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fftf)  raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehic¢ betonem i nastepnie wygtadzié i
uklepac, aby otrzymaé rowng i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i poréw,
gggg) wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowal wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podiozy

Przed przystapieniem do uklfadania podlozy nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m® wykonanej konstrukcji.

- 1 m® wykonanego podloza.

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

Podstawa platnosci

Placi sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla elementéw konstrukcyjnych.:

- dostarczenie niezbednych czynnikdéw produke;ji

~  oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.

Dla podtozy betonowych

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m’® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, uloZenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
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PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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ELEMENTY PRZEFABRYKOWANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i
montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz prefabrykatéw zelbetowych i stalowych
- Belki nadprozowe L-19
- belki nadprozowe z ksztaltownikéw stalowych
- belki i pustaki stropu TERIVA
- belki stropowe z ksztaltownikdw stalowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegodlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest).

Belki prefabrykowane nadprozy L-19

Charakterystyka belek:

- wysoko$é 19 cm

- szerokos$¢ 9cm

- grubosé¢ 6 cm

Belki nadprozowe typ L-19 winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

hhhh) Tolerancje wymiarowe. Odchytki od wymiardw projektowanych nie powinny przekraczac:
iiii) w dhugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.

1iij) Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
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- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢
- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gleboko$é: do 5 mm
- dhigosé: do 30 mm

Klasa odpornosci ogniowe;j ,,B”.

2.2. Belki stalowe nadprozowe i stropowe.

Wysokosci zgodnie ze stawieniem stali i rysunkami szczegétowymi.
kkkk) Wymagania:
belki stalowe nalezy zakupi¢ gotowe w hucie lub u dystrybutora.
Klasa stali S355JR lub 18g2.
11Ty Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dlugosci do 6 mm;
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢

szczerby , uszkodzenia krawedzi rdza — nie dopuszcza si¢

mmmm) Skladowanie
Belki nalezy skladowaé na réwnym podlozu, na podkladkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odleglosci 1/5 dlugosci od ich koncow. Nastgpne warstwy ukfadaé na
podktadkach umieszczonych nad podkladkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

nnnn) Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sie zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.3. Belki stropowe TERIVA

Belki prefabrykowane zelbetowe o dtugosciach 3,6m 5,0m 52m
2.4 Pustaki betonowe TERIVA

Pustaki o szer. 47cm , wys. 21cm, db. 24cm

3. Sprzet

Montaz stropu mozna wykonywa¢ rgcznie..
4. Transport

Odpowiednio jak w warunkach ogélnych dla prefabrykatow

5. Wykonanie robét
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Wykonanie robdt zwiazanych z prefabrykacja - prefabrykacja w zakladzie produkcyjnym.
5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robot murowych
5.2. Montaz belek stalowych zgodnie z wymaganiami jak dla konstrukcji stalowych.
5.3 Montaz stropu TERIVA
- weiagnigcie belek stropowych
- rozstawienie belek co 60cm z wlozeniem pojedynczych pustakéw na koncach belek
- stemplowanie stropu ( co 2m podpora)
- ufozenie pustakdw stropowych
- sprawdzenie solidnosci podpor i rownolegloscei belek
- zamontowanie zbrojenia wiencow nasciennych i zeber rozdzielczych
- zalewanie stropu betonem zwirowym kl. B-15 ( okoto 8m3/m2 stropu)
- najmniejsza dlugos¢ podparcia belki na murze powinna wynosi¢ min. 8cm, ale nie wiecej
niz 15

- nalezy pamigta¢ o pielggnacji betonu, szczegdlnie w czasie upatéw i niskich temperatur

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementdéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows jest:

- 1 szt. zamontowanego nadproza L-19 z uwzglednieniem dlugosci.
- 1 kg dla belek nadprozowych stalowych

- 1 m2 stropu TERIVA

8. Odbior robot

8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr konicowy

8.3. Odbidr poszezegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza i belki ktora obejmuje zakup i

dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania oraz 1 m2 stropu.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Normy dotyczace konstrukcji stalowych.
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ROBOTY MUROWE

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materialdéw ceramicznych i gazobetonowych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot.

. Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu tzn.:

- zamurowania otworéw z cegly pelnej

- Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 07

- Przewody wentylacyjne z pustakow ceramicznych

- Scianki dzialowe z bloczkéw z betonu komoérkowego odm 07

- Obudowa przewodow wentylacyjnych ponad dachem cegla klinkierowa

Okreslenia podstawowe

1.5,

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.1

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszeze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

0000) Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
PPPP) Masa 3,3-4,0 kg
qqqq) Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

rrrr) Dopuszezalna liczba cegiet potdéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala grubo$é cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla

cegly — 10% cegiet badanych.

36




2.3.

ssss)Nasiakliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

tttt) Wytrzymatos$é na sciskanie 10,0 MPa

uuuu) Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm®
VVVV) Wspdtezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
WWWW) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —

brak uszkodzen po badaniu.

XXXX) Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m

na inne cegly nie rozpadta sig¢.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

YYYY) Wymiary jak poz. 2.2.1.
7727) Masa 4,0-4,5 kg.

aaaaa) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

bbbbb) Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
ceceec) Wytrzymalos¢ na sciskanie 15 MPa.

ddddd) Odpornos¢ na dzialanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

eecee) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosei 1,5
m na inne cegly nie rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej

peknigcie. Ilos¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza

niz:
-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Bloczki z betonu komérkowego

2.4

Wymiary: 59x24%24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem.

. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
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Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
I : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie weze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7

dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5 Pustaki wentylacyjne ceramiczne

Pustaki o wymiarach 18,8*18,8*%25 cm

Masa 1 szt -6,5kg

Pustaki peine lub w werski z otworem bocznym, ktory stuzy do osadzenia kratki wentylacyjnej
Wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 5SMPa.

Nasiakliwos¢ nie moze przekracza¢ 6-12% ich masy.

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

5.1.1 Wymagania ogdlne:

a) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu scian glownych.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
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wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazgbione koncowe.

c) Bloczki z betonu komérkowego na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

e) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej
zaprawy.

5.1.2. Stosowanie poldéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdowkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

rézniacej sie wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly i pustakow wentylacyjnych ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
ffrtf) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
ggggg)  préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu ,
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci wyrobu przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatléw i wyrobow po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchylki [mm]
ROdzaJ OdChylek mury spoin[())wane mury nie spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu
—na wysokos$ci [ m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na | m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m?

wentylacyjnych.

muru o odpowiedniej grubosci oraz mb przewoddw

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidér robdt murowych powinien

sie_odbyv¢ przed wykonaniem tynkow i innych

robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokély odbioru poszezegdlnych etapow robét zanikajacych,

protokoly odbioru materialow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, przewodow wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow
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10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

PN-B-12006 1997

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komorkowy.

Pustaki wentylacyjne ceramiczne
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KONSTRUKCJE DREWNIANE

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru konstrukeji drewnianych.

. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot .

. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

-Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

- Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, faczonych na wpust do
gotowego szkieletu drewnianego.

- pochwytéw drewnianych schoddw

. Okreslenia podstawowe

1.5.

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

139
—_—

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi 1 ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

- do konstrukeji drewnianej dachu stosuje si¢ drewno klasy K27

- do podsufitki. stosuje si¢ drewno klasy K33

- do pochwytu porgczy stosuje si¢ drewno twarde

wedlug nastgpujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
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— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalodci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdluz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiékien 7 7
Scinanie wzdiuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pe¢knigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 172
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowato$é 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos$¢ plaszczyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadle,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$é niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
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2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dlugosci:  do + 50 mm lub do ~20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do+1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
hhhhh) dla fat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
iiiii dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchyiki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i -2 mm,
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki

sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtosc skladowanych elementéw od podioza nie

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w

zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdlowymi potwierdza Inzynier wpisem do

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Inzyniera.
dziennika budowy.
3. Sprzet
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. Transport
lub utrata statecznosci.
Sposob skladowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robot
5.1.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia

osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.
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5.2. Wigzba dachowa

5.3.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub

ze sklejki. Doktadnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dhugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinvny rézni¢ si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 em w osiach rozstawu krokwi
— w dlugosci elementu do 20 mm
- wodleglosci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny byé w miejscach

Wykonanie podsufitki

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.

Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

5.3.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

5.4 Wykonanie pochwytu drewnianego na wspornikach stalowych przy schodach na pigtro i do piwnicy z

6.

gotowego elementu

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
— ilosé m® wykonanej konstrukcji drewnianej.
— ilo$¢ m2 powierzchnia wykonanej podsufitki

- ilo$¢ mb dlugos¢ pochwytu

Odbior robét
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/A22:2003

PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okraglego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia cze¢$ci zlacznych.
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POKRYCIE DACHU WRAZ Z IZOLACJAMI

Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru pokrycia dachu wraz z warstwami izolacyjnymi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robdt montazowych:

- deskowanie potaci dachowej

- izolacja z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej

- facenie potaci dachowej

- pokrycie dachu blachodachowka

- obrébki blacharskie z blachy cynk.- tytan

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

- Kontrlaty 50x25mm , Laty 100x50mm
- Pokrycie dachu blachodachowka klasy firmy Blachy Pruszynski Pruszkéw typ szafir 400x200

lub réwnowazny za zgoda Zamawiajacego.

- Paroizolacja z folii polietylenowe;j.
- Pod kontrlaty folia paroprzepuszczalna.
- Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej. Rynny z blachy cynk - tytan @ 120 mm. Rury

3.

spustowe z blachy j.w. © 100 mm.

Sprzet

Wykonanie pokrycia dachowego wykona¢ odpowiednim sprzetem.

4. Transport

Zgodnie z zatozeniami ogdlnymi ST
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5 Wykonanie robot

8.

9.

Kontrlaty i faty ulozone poziomo powinny montowane do kratownic wg rysunkow
szczegOtowych Srubami. Styki fat powinny si¢ znajdowac¢ na kratownicach.. Laty powinny by¢
zabezpieczone przed zagrzybieniem. Elementy drewniane zabezpieczy¢ s$rodkiem Fobos do
stopnia NRO. Pokrycie z blachy dachéwkowej mocowaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy montazu rynien nalezy zwraca¢ uwagg na wykonanie odpowiednich spadkow.

Kontrola jakos$ci

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, powinny posiada¢ klase,
marke, itp. Materialy musza posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich wlasciwosci techniczne
dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dokumentami sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z takimi dokumentami jak PN czy

aprobata techniczna.
Konstrukcje drewniane powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub $wierkowe;j.

Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robot jest 1 m2 pokrycia dachowego wraz z izolacja. 1los¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

Odbior robot

W trakcie odbioru nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage na nastgpujace elementy:
- szczelnos¢ ulozenia pyt dachowych,
- prawidlowo$é wykonania zakladow ptyt dachowych,
- zgodnos¢ przekrojow i rozstawu tat z dokumentacja techniczna,
- prawidtowos¢ wykonania zlaczy,
- sposoOb zabezpieczenia drewna,
- doktadnos¢ potaczenia folii.
- prawidiowo$¢ wykonania obrébek blacharskich,
- rozmieszczenie uchwytdéw do rynien i rur spustowych,
- spadki rynien.

Podstawa platnosci
Placi sie za 1 m2 pokrycia dachowego wraz z obrobkami, za 1 m2 izolacji, za 1 mb rynny i rury

spustowej

10. Przepisy zwigzane

- PN-93/B-02021 Izolacja cieplna budynkéw. Wielkosci fizyczne i definicje.
- PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
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STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét .

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robdt montazowych:

- montaz okien z PCV wraz z podokiennikami wewnetrznymi

- montaz drzwi zewnetrznych AL.

- montaz drzwi zewngtrznych stalowych

- montaz drzwi wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stolarka okienna

Nalezy zastosowaé okna PCV o WSP. W= 1,1k z mikrowentylacja, rozwieralno — uchylne, kolor bialy
wg zestawienia w dokumentacji technicznej. Okna musza posiadaé mozliwos¢ otwierania z poziomu
podtogi. Osciez zostana zabezpieczone naroznikami metalowymi. Podokienniki wewngtrzne z plyty

okleinowanej pelnej o szer. 45 cm

2.2. Drzwi zewnetrzne AL.

Drzwi z profili aluminiowych z naswietlem , jedno i dwu-skrzydlowe z malg szyba. z oScieznica

ocieplone z samozamykaczem i zamkami — wg zestawienia w dokumentacji techniczne;j.

2.3. Drzwi zewnetrzne stalowe

Drzwi zewngtrzne stalowe pelne jednoskrzydfowe z zamkami

2.4 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewngtrzne typ PORTA lub réwnowazne okleinowane z okuciami. Oscieznice regulowane.
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3. Sprzet

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac recznie

4. Transport
Okna i drzwi moga by¢é przewozone odpowiednimi srodkami transportt w pozycji pionowej

odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami czy peknigciami szyb.
6 Wykonanie robot

5.1 Stolarka okienna

W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach oraz oczyszczonych z
pyhu powierzchniach, nalezy wstawié stolarke okienna. Nalezy dokladnie uszczelnié¢ styk okna z
osciezem przed przenikaniem wody i powietrza przy pomocy pianki montazowej. Stolarke
okienng montowac, zwracajac uwagg na precyzyjne osadzanie w pionie i w poziomie.

Po zamontowaniu stolarki okiennej nalezy obrobi¢ oscieza, zabezpieczajac je uprzednio
naroznikami metalowymi. Parapety wewnetrzne i zewnegtrzne osadza¢ w Scianie na glebokosci
po 4 cm.

5.2 Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne

Stolarke drzwiowa montowac, zwracajac szczegdlng uwage na dokfadne osadzanie w pionie i w
poziomie. Podczas montazu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Do wypetlnienia
szezelin migdzy drzwiami a oS$ciezem nalezy uzywac pianki poliuretanowej. Oscieza
zabezpieczone beda naroznikami metalowymi. Montaz oscieznic nalezy wykonaé w
pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi $cianami oraz podtogami .

6. Kontrola jakosci

6.1. Stolarki okiennej

W trakcie kontroli nalezy zwracaé szczegdlnie uwage na nastepujace sprawy:
- pion krawedzi i skrzydet okiennych,

- poziom goérnych krawedzi o$cieznicy oraz skrzydet okiennych,

- gtadkos$¢ powierzchni ram,

- stan techniczny okué

- zgodnos¢é uzytych materialow z wymaganiami projektu.

6.2. Drzwi zewnetrznych i wewnetrznych.

Podczas kontroli nalezy sprawdzac:

- sprawnos$¢ dzialania skrzydel drzwiowych,

- funkcjonowanie okug,

- zgodnos$¢ zamontowanej stolarki z projektem budowlanym,
- pion oscieznic regulowanych.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest 1 szt zamontowanego okna , drzwi Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér okien

Okna powinny by¢ opakowane folig i powinny mie¢ oznaczony typ i wymiary. Nie moga posiadac
zadnych, cho¢by najmniejszych uszkodzen. Okna powinny posiada¢ niezbedne do montazu
akcesoria (zawiasy, klamki). Stolarka okienna musi posiada¢ atest dopuszczajacy ja do

montowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
Parapety powinny odpowiadaé¢ okresleniom podanym w dokumentacji techniczne;j.

8.2. Odbidr drzwi

Odbior powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i dokumentacji. Jako$¢
materialéw powinna by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami, ktérymi jest certyfikat na znak
bezpieczenistwa i certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.).

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za | szt zamontowanego okna , drzwi zewnetrznych i wewngtrznych, za 1mb podokiennika

okiennego wewn.
10. Przepisy zwigzane
PN-90/B-92010 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe

PN-B-94025 1998 Okucia budowlane
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TYNKI WEWNETRZNE

1.1.

Wstep.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét .

. Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewngetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

- Tynki gipsowe - gladzie

- Oktadziny scienne wewnetrzne z ptytek ceramicznych.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszeze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

kkkkk)  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

H11I) Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

mmmmm) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

nnnnn) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

00000) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasiakliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C
Stopien bialosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%
- gatunek I1 75%
2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego - uzupetnienia — wg dokumentacji projektowej
2.6. Materialy do tynkéw gipsowych - gladzi
2.6.1. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.2. Laty drewniane i laczniki wg instrukcji producenta.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu.
4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oScieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur™.

d) Zaleca sig¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na gigbokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

ppppp)  Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub

bezposrednio do réwnego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzine nalezy
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5.5.

mocowa¢ do dostatecznie wytrzymalego podloza.

qqqqq)  Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

rIrr) Do osadzania wykladzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

$SSSS) Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

ttttt) Na oczyszezona i zwilzona powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozy¢é dwuwarstwowy
podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

uuuuu)  Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

vvvvy)  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

wwwww) Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wigksze

niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

Roboty kamieniarskie - uzupetnienia

Zasady wykonywania okladzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podloze:
xxxxx) wykonanie podtoza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunk6w termicznych $cian nosnych,
yyyyy) odchylenie krawedzi podioza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz £4 mm/m, a od
poziomu =10 mm/m.
3. Przytwierdzenie okladziny do podloza:
zz7z77) przytwierdzenie elementow do podioza na pelng zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna
wynosi¢ wigcej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu slupdéw bez wzgledu na ich wysokosé,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsdw, portali itp,
aaaaaa) elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mieé wykonane gniazda na kotwie i
faczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na peing wylewke w okladzinie
pionowej plyty o powierzchni do 0,60 m* powinny mieé¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia,

plyty o powierzchni powyzej 0,60 m” — 4 punkty,

56




bbbbbb)  przekrdj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwiacego,
cceecee)  elementy cokoldw i gzymséw musza byé ze soba faczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w plytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
dddddd) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
eeeeece)  sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
fTftfY) sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Piytki ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
ggggoo)  sprawdzenie zgodnosci klasy materiatléw z zamdwieniem,
hhhhhh)  préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztaltu ptytek
- liczby szczerb i peknigd,
- odpornosci na uderzenia,
1iiiii W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci plytek przez probeg dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku

wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsys-
tencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbiorow materialow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m”. Ilo$é robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem