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1. WSTEP.

Przedmiot specyfikacii technicznej ( ST-WO).

Specyfikacja Techniczna WO ( ,Wymagania Ogolne” ) odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszcezegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot, ktére zostana wykonane w ramach wykonania instalacji
wewnetrznych $wietlicy wiejskiej.

Zakres stosowania ST-WO

Specyfikacja techniczna WO (:Wymagania Ogdlne”) stanowi podstawe
opracowania szczegotowej technicznej (SST) stosowanej jako element
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1

Zakres robot objetych ST

Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

B.01 - Instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja
centralnego ogrzewania, instalacja wentylacyjna, bialy montaz wraz z
armatura sanitarng.

Niezaleznie od postanowien “Umowy na wykonanie rob6t” normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione W Specyfikacji Technicznej oraz Projekcie Budowlanym, beda
stosowane przez. Wykonawce zgodnie z prawodawstwem polskim.

W roznych miejscach Specyfikacii Technicznej i Projektu Budowlanego sa podane
odnogniki do norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czgs$¢
Specyfikacji Technicznej i czytane w polaczeniu z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami w
ktorych sa wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktore obowiazuja w zwiazku z wykonywaniem prac objetych Umowa i stosowania
ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji
Technicznej.

Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznaj omit sie z trescig i wymaganiami tych norm

Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z
Umowa, za jako$¢ ich wykonania, za jako$¢ zastosowanych materiatow 1
wykonywanych Robot oraz zgodno$é ze Specyfikacja Techniczng, Projektem
Budowlanym, ewentualnymi dodatkowymi rysunkami Wykonawcy oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢, za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.
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1.3.1

1.3.2

1.3.3

Przekazanie terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy
oraz jeden komplet Projektu Budowlanego wraz ze Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacje projektowa stanowi Projekt Budowlany oraz opracowania
wymienione ponizej:

Kosztorys inwestorski wewngtrzna instalacja c.o.

Przedmiar robét wewnetrzna instalacja c.o.

Kosztorys inwestorski wewnetrzna instalacja wod-kan.

Przedmiar robot wewngtrzna instalacja wod-kan.

Kosztorys inwestorski wewngtrzna instalacja wentylacji

Przedmiar rob6t wewnetrzna instalacja wentylacji

S el e

Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczna ( ST ) oraz ewentualne
uzupelnienia Dokumentacji Przetargowej przekazane Wykonawcy stanowig
cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy przy wykonywaniu robot tak, jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w przekazanej
Dokumentacji, a i ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry spowoduje dokonanie odpowiednich zmian lub poprawek w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z poza placem
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakoniczenia i odbioru konicowego Robot, a w szczegdlnoscei:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych
czynnosci zwiazane z budowa i nienaruszalnosé ich mienia stuzacego
do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem 0s6b
nieupowaznionych.

b) Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi
do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji i zabezpieczenia Robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
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¢) Fakt przystapienie do Robot Wykonawca obwieéci publicznie przed
ich rozpoczeciem poprzez umieszezenie tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonaweg W
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng
Umowy.

1.3.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace srodowiska naturalnego.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcey.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia,, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. ‘

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 ( Dz.U nr 120 )
kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem
bioz”

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ ,,planu bioz” i zwigzanych z
nim przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. ‘
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz osprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Umowy. ‘
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2. MATERIALY
2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegolowe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatu i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Pozostale materialy powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o ktorych
mowa w SST.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym

Materiaty nie odpowiadajace materiatom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem. ~

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzglgdem typu i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. :
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
a) plan zagospodarowania placu budowy
b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ za
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonywaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakos¢ materialow.
Wykonawca — zapewni odpowiedni  system  kontroli, wlaczajac  personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materialow oraz Robot.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badana wymaganego W ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest

Wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawceg
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Za wiasciwe prowadzenia dziennika budowy, jego stan oraz
wiaéciwe przechowywanie terenie budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26.V1.2003 ( Dz. U. 2002.108.953) spoczywa na kierowniku
budowy. ’
Zapisy w dzienniku budowy dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w
przypadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Protokoly zwiazane z budowa wpisuje si¢ do dziennika budowy lub dokonuje si¢ W
dzienniku budowy wpisu o fakcie ich wprowadzenia. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcey i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow Robot
przebieg Robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1
przyczyny przerw w Robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu
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zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych ulegajacych zakryciu
czgéciowych koncowych odbioréw Robot

e dane dotyczace zabezpieczenia Robot

e dane dotyczace jakosci materialow, wyniki przeprowadzonych badan

e wyniki préb poszczegdlnych clementéw budowli wpisane kto je
przeprowadzit

e inne istotne informacje o przebiegi Robot

Propozycje i uwagi wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennik budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2). Tablica informacyjna budowy oraz zgloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace BIOZ-u powinne by¢
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 DZ.U. 2002 nr 108
poz 953 z pdzniejszymi zmianami. Tablice informacyjng oraz ogloszenie nalezy
umiescié w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu na wysokosci
umozliwiajacej odezytanie.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw wymienionych w w/w pkt zalicza sig:

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

Protokoly przekazania terenu budowy

Umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne
Protokoty odbioru robot

Protokoly z narad i zebran

Korespondencj¢ na budowie

(4)  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiedni
zabezpieczonym

Zaginigcie ktoregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego stanu zakresu rob6t oraz
obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiazki obmiaru.

Wyniki obmiaru nalezy porownac z Dokumentacja kosztorysowo-techniczna w celu
okreslenia roznic w ilosciach robot. Ksiazke obmiar6w nalezy prowadzi¢ w przypadku,
gdy umowa nie przewiduje rozliczanie ryczattowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu

¢) odbiorowi koficowemu

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych Robat, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek
Wykonawcy w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogblnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennik a
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosé 1 ilo$é Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacja z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanych Robot dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze koficowym Robot.

8.4. Odbiér konicowy Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru konicowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr koncowy Robot nastapi W terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia Robot i przyjecia dokumentéw o
ktérych mowa w wczesniej
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Odbiér koncowy Robét od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udzialem Inspektora
Nadzoru dokonujac oceny jakosciowej rob6t na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robot Inspektor i Wykonawcea zapozna Zamawiajacego z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Zwlaszcza w zakresie wykonywania Robét uzupetniajacych i poprawkowych.
W  przypadku niewykonania wyznaczony Robo6t poprawkowych lub  robot
uzupelniajacych Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu to Inspektor moze dokonac potracen
oceniajac pomniejszong Dokumentach Umowy.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
e Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami
e Specyfikacje¢ techniczng
e Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu
e Dziennik Budowy i ksiggi obmiaru
e Protokoty prob i badan z wynikiem pozytywnym
e Atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych
materialow
e Sprawozdanie techniczne
¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
e Zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot
e Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;
przekazanej przez Zamawiajacego
e Uwago dotyczace warunkow realizacji Robot
e Date rozpoczecia i zakonczenia robdt

W przypadku gdy wg Inspektora, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru konicowego, Inspektor w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robdt. Wszystkie zarzadzone
przez Inspektora Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zmawiajacego
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy Zamawiajacy w
porozumieniu Z wykonawca.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Warunki platnoéci okre§la Umowa na wykonanie Robot i Specyfikacja Istotnych Warunkdéw
Zamowienia Publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2003 poz. 2016 z péz. Zm.)

- Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo Zamoéwien Publicznych ( Dz.U.nr 19 z 2004 poz. 177)

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 881)

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 o ochronie p-poz ( teks jedn. Dz.U. z 2002 nr 147 poz. 1229)

- Ustawa z 21 grudnia 2004 o dozorze technicznym ( Dz.U. nr 122 poz 1321z pdz. Zm.)

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz.U. nr 62 poz 627 z poZ. zmian)
- Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2004 nr 204 poz. 2086)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02-12-2002 w sprawie systemu oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania CE ( Dz. U. nr 209 poz 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02-12-2002 w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz. U. nr 209 poz 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06-02-2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywana rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23-06-2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr
120 poz 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 1 1-08-2004 w sprawie systemu deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznakowania ( Dz. U. nr 198 poz 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27-08-2004 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia w sprawie bioz ( Dz. U. nr 198 poz 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26-09-1997 w sprawie ogblnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy( Dz. U. nr 169 poz 1650).
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II.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01

Instalacja kanalizacyjna, wodociggowa, centralnego
ogrzewania, bialy montaz wraz z armatura, wentylacja.
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14

INSTALACJE WEWNETRZNE BUDYNKU SWIETLICY

WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

WIEJSKIE] W KOTOWICACH.

Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej S.T. jest zadanie dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wodno -kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, bialego
montazu z armatura sanitarng oraz wentylacji.

Zakres S.T.

Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji S.T. dotycza prowadzenia robot
przy wykonywaniu i odbiorze instalacji sanitarnych wewngtrznych w

budynku wielofunkcyjnym i obejmuja takie elementy robét jak:

Wystepujace elementy robot, to:

01. KOD CPV 45330000-9 Instalacja kanalizacji

02. KOD CPV 45332200-5 Instalacja wodociggowa

03. KOD CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
04. KOD CPV 45332400-7 bialy montaz

05. KOD CPV 45331210-1 Instalacja wentylacji

Ogélne wymagania.

1.3.1. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S.T. W.O. -
1.3

1.3.2. Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania
oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, S.T. 1
obowiazujacymi normami.

1.3.3. Koordynacja rob6t sanitarnych z innymi robotami budowlano
montazowymi  poszczegolnych —rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach budowy. Koordynacja
nalezy objaé projekt organizacji budowy, szczegblowy
harmonogram rob0t sanitarnych oraz pomocnicze roboty
ogolnobudowlane zwiazane z robotami sanitarnymi.

1.3.4. Roboty budowlane wykonaé zgodnie z przepisami BHP,
warunkami odbioru robét budowlano — montazowych, cz¢$¢
11, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.
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14. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementéw instalacji sanitarnej
stanowia:

- projekt budowlany ,,Instalacje wewngtrzne przebudowywanej $wietlicy
wiejskiej w Kotowicach, ul. Koscielna, dz. nr 81/3, gmina Nowogrod
Bobrzanski”,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

- dziennik budowy,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego  zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych lub
zalecenia producentdow.

2. MATERIALY,

Szczegolowe wymagania dla materialow wystepujacych przy wykonywaniu robot objetych
niniejsza specyfikacja okresla Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna.
Materiaty, elementy i urzadzenia dostarczane na budowe musza posiada¢ atest producenta i
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych PN, lub posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa B, lub certyfikat zgodnosci z PN badz aprobat¢ techniczna.

Materialy, ktore nie posiadaja odpowiednich zaswiadczefi o jakosci wydanych na podstawie
norm panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢
wbudowane.

Dopuszcza sig  stosowanie materialow, elementéw i urzadzen zarowno krajowych
albo zagranicznych, przy czym materiaty zagraniczne musza posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z
PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie podano
wymagan technicznych dla materialow, elementéw i urzadzen albo podano je W sposob
ogblny, albo dokonuje sig¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo
dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inspektorem oraz dokonaé odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
rozladunku i transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobow zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w _Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-
montazowych” oraz szczegétowymi wymaganiami okreslonymi przez producentow lub
dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

2.1. Instalacja wody zimnej

erury wielowarstwowe Pex-Al.-Pex systemu Teceflex wraz z ksztattkami,
ewodomierz skrzydetkowy Dn 20 kl. C, Flodis,

«zaw6r antyskazeniowy EA Danfoss Dn25 ,

«filtr wodny, sko$ny Dn 25

«zawory odcinajace kulowe dn15+32,

«zawory odcinajace, kulowe podumywalkowe,

«zawory czerpalne ze zlaczka do weza,

«zawory odpowietrzajace, automatyczne

sbaterie umywalkowe stojace z mieszaczem wewngtrznym,
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‘baterie zlewozmywakowe stojace , Z mieszaczem wewnetrznym,

2.2. Instalacja wody cieplej uzytkowej

srury wielowarstwowe Pex-Al.-Pex systemu Teceflex wraz z ksztaltkami,
«zawory odcinajace kulowe Dn15+25

«zawory odcinajace, kulowe podumywalkowe,

«zawory odpowietrzajace automatyczne Dn 15.

2.3. Cyrkulacja

orury wielowarstwowe Pex-Al.-Pex systemu Teceflex wraz z ksztattkami,
pompa cyrkulacyjna typu UP15-BT firmy Grundfoss -1kpl.,

ezawor zwrotny Dn 15,

«zawory odcinajace kulowe Dn 15.

2.4. Przylacze kanalizacji sanitarnej

«bezodptywowy zbiornik na nieczystosci z tworzywa sztucznego poj. S000L (JPR System),
«studnia PVC @600mm TEGRA (Wavin)

erury kielichowe PVC (SN 8) lite, taczone ,,na weisk” na uszezelki gumowe, Dn 160,
oksztattki kanalizacyjne z PVC,

2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

erury kielichowe PVC, PP taczone na uszezelki gumowe Dn 50-110mm

erury kielichowe PVC (SN4), laczone na uszczelki gumowe, Dn 160mm - kanalizacja
podposadzkowa,

«wywiewki kanalizacyjne,

srewizje PVC Dn 110,

okratki podtogowe z rusztem ze stali nierdzewnej , z regulacjg wysokosci Dn 50,
zawory napowietrzajace Dn 50,

«umywalki z otworem do zamocowania na $cianie z potpostumentem oraz syfonem,
«zlewozmywaki dwukomorowe z syfonem, montowane na szafce kuchennej

*miski ustepowe wiszace

«stelaze podtynkowe do zamontowania misek ustepowych wiszacych..

3. SPRZET

16

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do

rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnosé bedzie sprzetu gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami

okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w

terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Transport oraz sktadowanie materialow:
Podczas transportu oraz przy skladowaniu materialéw nalezy przestrzega¢ zalecen

producentéw tych materiatow. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem niskich
temperatur oraz bezposredniego dzialania stonca i opadow deszczu.

5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano,
mozliwoé¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenistwa konstrukeji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich ~ warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
$rodowiska, :
- ochrony przed halasem i drganiami,

- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnoéci cieplnej przegrdd.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan powolanych przepisow techniczno — budowlanych, a
takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.1. Rozpoczecie robét

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ przewodu kanalizacyjnego powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z
uprawnieniami.

0$ przewodu wyznaczy¢ W sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggOw reperow
roboczych.

5.1.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych obudowanych sprzgtem mechanicznym
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod kanalizacj¢ nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gor¢ w
kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
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Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do
trasy kanalu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych,
naciagniccie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopata.

Wydobywana ziemie na odklad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odleglosci 1,0
m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale
oczyszczane Z wyrzucanej ziemi.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomocg lopat 1 oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢é w miejsca wybrane przez Wykonawcg i
zaakceptowane przez Inspektora.

Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong
danych wykonywanych robot.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m. Wzmocnienie podioza
na odcinkach pod zlaczami rur powinno byé wykonane po probie szczelnosci odcinka
przewodu. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywala na nim jedna czwarta swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac¢ dla przewodéw PVC 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;
nie powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie * 1 cm.

Badania pod podloza umocnionego zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735.

Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia
potozonego
przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu -
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur. Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech
etapach:
etap] - wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wylaczeniem odcinkow na
ztaczach
etap Il - po probie szczelnos¢ ziacz rury przewodowej , wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach polaczen
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem
i rozbiorka odeskowan i rozpdr scian wykopu.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu
powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczeg6lnym
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uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu. Zasypke nalezy
zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli
spelnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 mm z jednoczesnym zaggszczeniem i
ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszezenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonej w
Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

Podczas prowadzenia robot - przez caly czas trwania budowy - nalezy:

-wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

-w nocy o$wietli¢ $wiattem sztucznym - ostrzegawczym,

- w miejscach przej$é dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami. W trakcie robot ziemnych
nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej uzbroj enia.

5.1.3 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z pkt. 5.4.2 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych rob6t kanalizacyjnych przyltacza.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy przewodu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci
posadowienia przewodu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Ogolne warunki ukladania kanaléw

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy przewody opuci¢ recznie, za pomocg jednej albo dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna scisle przylega¢ do podioza na calej
swej dhugosci, na co najmniej Y4 dhugosci obwodu, symetrycznie do jej osi. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekracza¢ + 20 mm dla rur. Spadek dna
rury powinien byé jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekracza¢ £ 1 cm. Po
zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. :
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwil sptynigcie ich po
ewentualnym zalaniu.

Rury PVC

Rury z mozna montowa¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30C

Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. :
W celu prawidlowego przeprowadzeniu montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak: przycinanie
rur ukosowanie bosych rur i ich oznaczenie. Przed wykonaniem polaczenia kielichowego
weiskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15 . Wymiary wykonanego skosu
powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadia do
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osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym weciskowym zaznaczy¢
gleboko$¢ zlacza.

Ztacze kielichowe weiskane nalezy wykonac wkladajac do weglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierécieniowa uszczelke gumowa, nastgpnie weiskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weciskania bosego
konca rury uzywaé nalezy weiskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czolo
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ Iaczonych elementow.

Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszezelki w czasie pracy przewodu.

5.2. Montaz przylaczy sanitarnych

5.2.1. Przylacze kanalizacyjne

Przylacze kanalizacyjne obejmowa¢ bedzie wykonanie rurociggu PVC Dn160mm od budynku
$wietlicy wiejskiej do zbiornika na nieczystosci ciekle (szamba). Na odcinku przyltacza
wykonana zostanie rowniez studzienka rewizyjna (S1) z tworzywa sztucznego Dn 600mm z
pierscieniem odciazajacym oraz wlazem zeliwnym (40T). Przylacze obejmowac réwniez
bedzie wbudowanie na inwestycyjnej dzialce (81/3) podziemnego szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekle, wykonanego z tworzywa sztucznego o pojemnosci 5m’.

5.3. Montaz instalacji wewnatrz budynku

5.3.1. Montaz przewodéw wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana zostanie z rur i ksztattek Pex-Al.-Pex
systemu Teceflex w zakresie srednic 16+32mm, laczone poprzez tuleje zaciskowe. Wszystkie
podejscia pod przybory sanitarne, zawory itp. wykonywa¢ z rur o $rednicy 16mm. Instalacja
cyrkulacyjna na calej dlugosci wykonana jest zrur Dn 16mm.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzié¢ w bruzdach $ciennych i posadzce, w
gornej czgsci pomieszezen (przysufitowo). Rozprowadzenia rurociagdédw w pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych, kuchni, wykonywa¢ podtynkowo przy zastosowaniu otulin
poliuretanowych o min. grubosci 13mm. Podejscia pod przybory (umywalki, zlewozmywaki)
wykonaé na wysokosci podejsé podumywalkowych — podiaczenie baterii za pomocg
elastycznych wezykow. Na podejsciach zastosowaé zawory katowe odcinajace.

Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 3 %o w kierunku do odbiornika. Na gérnych
odcinkach rurociagéw zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Przed odpowietrznikami
zastosowaé zawory kulowe, motylkowe.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody.

Cyrkulacje nalezy ,,spina¢” z rurociagiem wody cieplej w odleglosci, w ktorej obj cto$¢ wody
w przewodzie przed przyborem nie bedzie mniejsza niz 3dm’.

Przy zasobniku wody zamontowa¢ pompg cyrkulacyjna wraz z kulowymi zaworami
odcinajacymi oraz zaworem zwrotnym.

Rozstawy uchwytéw rurociagdw — zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych (COBRTI INSTAL zeszyt 7).

5.3.2. Montaz armatury

Zawory odcinajace, zwrotne na przewodach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi i kontroli.

Przy taczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢ wlasciwy kierunek przeplywu.
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Nalezy zachowaé whasciwa kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu.

Baterie mieszaczowe stojace do umywalek, zlewozmywakach nalezy montowa¢ bezposrednio
na przyborach. Podlaczenie baterii za pomocg stalowych elastycznych wezykow. Pod
umywalkami/ zlewozmywakami zastosowaé katowe zawory odcinajace.

5.3.3. Montaz przyborow sanitarnych

Umywalki nalezy mocowa¢ do $ciany w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz whasciwe
uzytkowanie. Pisuary i miski ustgpowe nalezy mocowal w sposob zapewniajacy latwy
demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie.

Przybory i urzadzenia 1aczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

5.3.4. Regulacja dzialania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieplej

Przed przystapieniem do whasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeplukaé czysta woda (najlepiej woda pitna), do stwierdzenia wyplywu niezanieczyszczonej
wody plucznej.

Urzadzenia instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda
wyplywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas napelnienia zbiornikéw
sphukujacych nie przekracza - 2 minut. ‘
Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegblnych obiegach urzadzen nalezy wykonaé przy
uzyciu kryz dtawigeych lub innych elementow regulujacych.

Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieplej wody nalezy wyregulowaé prace zrodia
ciepta oraz zgodnos¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.
Urzadzenie cieplej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
plynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchylka £ 5°C.
Pomiar temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

5.3.5. Montaz przewodéw kanalizacyjnych
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur kielichowych PVC (PP)
taczonych na ,,wcisk”, za pomoca gumowych uszczelek.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od
érednicy przewodu wynosza:

e dla przewodu srednicy 100 mm - 2,0%

e dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5%.
Dopuszczalne  odchylenia  od spadkow  przewodow poziomych, zalozonych ~w
projekcie technicznym, mogg wynosi¢ £10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z
zastosowanych tréjnikéw laczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasada osiowego montazu elementow przewodow.
Odgalezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.
Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow Jub wspornikéw powinna zapewniaé odizolowanie
przewodéw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowa¢ rurg pod kielichem.

5.3.6. Montaz instalacji centralnego ogrzewania
Zrédiem ciepla bedzie kociot elektryczny jednofunkcyjny o mocy 24kW znajdujacy si¢
w pomieszczeniu fazienki na parterze budynku.
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Instalacje od kotla do pionéw, od pionéw do grzejnikoéw oraz do szafki rozdzielacza
ogrzewania podlogowego wykona¢ z rur Pex-Al.-Pex natomiast od szafki rozdzielacza do
poszczegdlnych obwodow (petli) ogrzewania podlogowego w Sali na parterze z rur Pe-Xc z
bariera antydyfuzyjna. Petle ukladaé na styropianie z folig o grubosci Scm. W pomieszczeniach
nalezy zainstalowa¢ grzejniki ptytowe w wersji dolno-zasilanej. Grzejniki potaczy¢ z rurami
Pex Al Pex za pomoca zaworéw typy vekolux. W lazienkach zastosowa¢ grzejniki
drabinkowe. Na zasilaniu grzejnikéw lazienkowych zastosowaé zawOr termostatyczny z
glowica oraz na powrocie zawor odcinajacy z mozliwoscig spuszczenia wody z grzejnika. Oba
zawory w wersji katowej.

6. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrod¢ budowlana (np. przewodu poziomego
przez §ciang, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowa¢ przepust w tulei
ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w spos6b trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rura o Srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a.) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okolo 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowal tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinaj acych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sig zadne polaczenie rury przewodu.

7. POLACZENIA

POLACZENIE GWINTOWE

Polaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszezelnieniem  uszczelka zaciskang —migdzy  odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady
ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i PN-ISO 228-
1.Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu laczonego (uformowany
metoda obrobki mechanicznej lub w trakcie wirysku) albo z innego materialu w postaci
pierécieniowej wkladki, stanowiacej integralng cze$¢ laczonego elementu. Gwinty
powinny byé réwno nacigte 1 odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Dokladno$¢ naciecia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.Potaczenie skrgea
sie wstepnie r¢cznie, a nastepnie dokrgca za pomoca narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementow potaczenia) lub za pomoca narzedzi
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uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania niedopuszczalne jest dokonywanie
tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
laczonych elementdw. Jako material uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowa
lub paste uszczelniajaca. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na
gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem polaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie
(bez wkladek metalowych), nawet gdy gwint uksztaltowany w tworzywie sztucznym
ma tylko jeden z laczonych elementéw (W polaczeniach z gwintami wykonanymi w
tworzywie nie moga by¢ stosowane materialy peczniejace pod wplywem wody).
Polaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie
robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 0C. Potaczenia
gwintowe moga by¢ stosowane do polaczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno
- pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli
gwintowane krocce polaczeniowe armatury lub urzadzenia wykonane sa w ich materiale
rodzimym.

POLACZENIE ZACISKANE, ZAPRASOWYWANE

Kolejno$é wykonywania potaczenia

Najpierw nalezy ucig¢ rurg nozycami na konieczna dtugos¢ nastgpnie nasunaé tuleje
zaciskowa na rur¢ zgrubieniem w strong rury koniec rury rozszerzy¢ narzedziem
systemowym tzw. Kalibratorem a nastepnie nasunaé na kréciec ztaczki do ostatniego
karbu - w wyniku efektu pamieci ksztattu rura kurczy si¢ na kroéeu i rozpoczyna si¢
uszezelnienie zlacza. narzedziem do nasuwania tulei zaciskowej TECEflex® nasung¢
tuleje zaciskowa na krociec 1 w ten sposob

zakonczy¢ operacja uszczelnienia.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

11.1.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji
Warunki wykonania badania szczelnoSci:

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanalow,
przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd 1 kanatow, w
ktérych zmontowano ¢zgs¢ przewodéw  instalacji, przed calkowitym
zakoficzeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czeSciowych.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow

cze$ciowych  instalacji, w przypadkach  uzasadnionych mozliwoscia
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zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sig
wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania
szczelnodci zabrania sie, nawet krotkotrwalego podnoszenia ci$nienia ponad

warto$¢ ci$nienia probnego.
11.1.2. Przygotowanie do badania szczelnosei

Przebieg badania szczelnosci

Do insfalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompg do badania szczelnosci. Pompa
powinna byé wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny
i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr
tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50 % wigkszym od
ci$nienia probnego i dzialce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczac po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia

w tym ezasie przeciekow wody lub roszenia.
11.1.3. Proba szczelno$ci

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ ci$nienie do wartosci 1,5 ci$nienia
roboczego. Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30
minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie
moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia
nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Przeprowadzi¢ ogledziny calego systemu,

zwlaszcza polaczen.
11.1.4. Badania regulacji instalacji wodociagowej przy odbiorze

Badania odbiorcze efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieplej
polegaja na losowym sprawdzeniu, ¢zy po otworzeniu punktu czerpalnego wody

cieplej, po czasie nie dhuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o
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temperaturze w granicach od 55 0C do 60 °C. Po przeprowadzeniu badan
powinien zostaé sporzadzony protokoét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja

powinna byé przedstawiona do ponownych badan.
11.1.5. Badania pomp przy odbiorze instalacji wodociagowej

Badania pomp, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z
projektem (dokumentacja),

b) przy pompach przewodowych - jezeli pompa nie jest zamontowana na
przewodzie pionowym - zasadnosci takiego zamontowania,

¢) szczelnosci polaczenia pompy,

d) zgodnosci kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

¢) poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed
porazeniem pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym

instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

11.1.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i poréwnanie z
projektem wykonawczym,

b) szczelnosé polaczen armatury,

¢) poprawno$¢ i szczelno$é montazu glowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okredli¢ termin w ktérym

armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

11.2.Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji
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Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak hydranty, agregaty
podnoszenia ci$nienia, itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalacji
i dokumentacje techniczno - ruchowg opracowang przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementoéw nalezy sporzadzi¢
protokot. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢

termin w ktorym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

9. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okreslaniu faktycznego stanu zakresu robot oraz
obliczaniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow. Obmiar obejmuje
roboty objete projektem oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych potrzebg
wykonania uzgodniono w trakcie trwania robdt pomiedzy Wykonawca 1
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obmiary sporzadzone beda przez
Wykonawce zapisane w Ksiazce Obmiaréw i uzgodnione z Inspektorem w
ustalonym trybie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z Dokumentacjg
kosztorysowo-techniczng w celu okreslenia roznic w ilosci robot. Ksiazke
obmiaréw nalezy prowadzi¢ w przypadku, gdy umowa nie przewiduje

rozliczenia ryczaltowego.

10. ODBIOR ROBOT

13.1.  Odbidr techniczny-koficowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koficowego po
spetnieniu nastgpujacych warunkow:

a) zakofczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznie z
wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacj¢ wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje
montazowa, zapewniajaca uzyskanie zatozonych parametrow czynnikow:
grzejnego i chlodniczego (temperatura zasilania, przeplyw, ciénienié

dyspozycyjne),
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e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoficzeniowe i inne,
majace wplyw na efekt ogrzewania/chtodzenia W pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacj¢ i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci

cieplnej i innych wymagan zwiazanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

a) projékt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokdty odbiorow miedzyoperacyjnych,

f) protokéty odbioréw technicznych-czgsciowych,

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie Wwyroby
budowlane, z ktorych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okres’loﬁymi w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoéty odbiorow technicznych czgéciowych,

¢) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow.
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Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji

do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koficowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym  stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego

stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach

odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy W czasie pomiedzy

odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,

zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Postawe platnosci stanowi Umowa realizacyjna z Wykonawca

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.

2003.120.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami ( Dz. U. 2002.75.690)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych
Tom II — Instalacje sanitarne

Polskie i Branzowe normy budowlane i instalacyjne w tym miedzy innymi

jak nizej:
PN-92/B-10735

PN-81/B-10700/00

PN-92/B-01706
PN-90/M-75003

PN-64/M-75010
PN-90/H-87131/01

PN-EN 32: 2000
PN-EN 33:

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wodociggowe — wymagania

Armatura centralnego ogrzewania. Ogolne
wymagania i badania

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
badania

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne
wymagania i badania.

Umywalki wiszace, wymiary przytaczeniowe
Miski ustepowe wiszace, wymiary przylaczeniowe
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PN-EN 274:1996
PN-79/B-12638
PN-B-024 21

PN 91 024 13

PN M 75003
PN-92/B-01706
PN-81/B-10800
PN-71/B-10420

BN-76/8860
BN-85/8862

PN-85/M-75002
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Armatura sanitarna
Wyroby sanitarne ceramiczne
Izolacja cieplna przewodow armatury i urzadzen
Zabezpieczenie instalacji i ogrzewan wodnych
systemu otwartego
Armatura instalacji c.0. Og6lne wymagania i
badania
Instalacje wodociagowe. Wymagania w
projektowaniu,
Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Urzadzenia cieptej wody w budynkach.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Elementy mocujace rurociagi.
Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezcisnieniowe.
Wymagania i badania.
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowe;.
Wymagania i badania.
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INSTALACJA WENTYLACJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej w Swietlicy Wiejskiej w Kotowice,
gmina Nowogrod Bobrzanski.

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowaé przy zlecaniu i realizacji Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji wentylacyjnej w Swietlicy Wiejskiej w Kotowice, gmina Nowogroéd
Bobrzanski.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:
-montaz kanatéw i ksztaltek z blachy stalowej ocynkowanej
-montaz nawiewnikéw, wywiewnikow, wentylatorow kanatowych, wentylatoréw
tazienkowych , wentylatorow kanatowych nawiewno-wywiewnych, kurtyn powietrznych,
czerpni i wyrzutni dachowych,
-rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Wentylacja - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgsci
1.4.2 . Wywiewnik - element powodujacy wyptyw powietrza z pomieszczenia
1.4.3.Nawiewnik - element, przez ktéry doptywa powietrze do pomieszczenia
1.4.4. Przewé6d wentylacyjny - element do przeptywu powietrza wentylacyjnego.

1.4.5.Ksztaltka wentylacyjna - odcinek przewodu wentylacyjnego o stalym lub zmiennym
przekroju i dowolnym kierunku osi, przez ktory przeptywa stata lub zmienna ilos¢ powietrza.

1.4.6. Kratka wentylacyjna - element zakoficzajacy urzadzenie wentylacyjne, osadzony w
§ciance przewodu lub w przegrodzie budowlane;j, nadajacy przeptywajacemu strumieniowi
powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

1.4.7. Czerpnia dachowa - element instalacji, przez ktory powietrze jest zasysane powietrze
zewnetrzne.

1.4.8. Centrala wentylacyjna — zestawienie zespotéw i urzadzen do realizacji planowanych
funkcji uzdatniania i do uruchomienia powietrza obecnie najczesciej wykonywanych w
postaci prefabrykowanych modutéw o jednakowych przekrojach dla danej wielkosci
centrali.

1.4.9. Aparat grzewczo-wentylacyjny - urzadzenie skladajace sie z filtru, nagrzewnicy i
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wentylatora umieszczonych we wspolnej obudowie i przeznaczone do nawiewania
mieszaniny powietrza zewngtrznego i wewngtrznego.

1.4.10. Thumik halasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewod majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng (ST) 1 poleceniami Inspektora Projektu.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych Zrodtach otrzymania
materiatow przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim
wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiaty, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora. ’
W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materiat z innego 7rodla.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem za wykonang prace.

2.1. Instalacja wentylacyjna
o wyrzutnia dachowa @250 — 1 szt.,
o czerpnia dachowa 8250 — 1 szt.,
przewody i ksztaltki wentylacyjne z blach stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym,
izolowane welna z powtoka aluminiowa min. gr. 30mm,
wentylator kanatowy nawiewny TD 100-250 wraz z regulatorem RMB/RMT - 1kpl.,
wentylator kanatowy wywiewny TD 1300-250 wraz z regulatorem RMB/RMT — 1kpl.,
nagrzewnica kanatowa DH 250/30 — 1kpl.,
przepustnice IRIS 315 — 2szt.
zestaw filtracyjny DFK-250+EU — 1kpl.,
wentylatory $cienne (fazienkowe) EDM 100 — 4szt.,
kurtyna powietrzna COR N 1500F z regulatorem CR-20 — 1kpl.,
anemostaty sufitowe nawiewne 160 — 6szt.,
anemostaty sufitowe wywiewne 160 — 6szt,
kratki wentylacyjne 90x240mm,

O

OO0 000000 O0O0

3. SPRZET

Rodzaje, iloéci i parametry techniczne sprzgtu okresla projekt organizacji rob6t budowlanych 1
montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiektow lub ich czesci montowanych z
gotowych elementéw. Ww. projekt i instrukcje montazu sa elementami wykonawczej
dokumentacji projektowej i powinny by¢ opracowane dla kazdego obiektu i rodzaju robot.
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Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢
aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy jego
istotne wlasciwosci techniczne, np.: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperaturg itp.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace Srodkow transportu:

o Wykonawca powinien  dysponowac sprawnymi  technicznie  $rodkami i
urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju
materiatéw, elementow i urzadzen oraz sprzgtu.

e W czasie transportu materialy, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiang whasciwosci technicznych.

e Urzadzenia do roztadunku materiatow, element6ow i konstrukcji na budowie, w strefach
przyobiektowych i na placach skladowych magazynéw, powinny by¢ okreslone w
projekcie zagospodarowania placu budowy lub projektach organizacji robdt
budowlanych i montazowych.

e Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wpltyw na montaz instalacji
odpowiadaja zalozeniom projektowym.

5.2. Montaz instalacji

+ Montaz przewoddéw
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku
potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢, co najmniej 100 mm.
Przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewodéw z izolacja. Z uwagi na lokalizacje przewodéw wentylacyjnych w
nieogrzewanej przestrzeni (poddasze) nalezy wykona¢ izolacje termiczna przewodow min.
gr.30mm.
Materiat podpdr i podwieszef powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosei i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci
przewodéw nie wplywato na jej szczelno$é, wiasciwosci  aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukeji.
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Wentylatory $cienne

Wentylatory Scienne (tazienkowe, kuchenny) osadzi¢ na kanatach wentylacyj nych w sposéb
trwaly. Wentylatory $cienne tazienkowe, zalaczane beda z posrednictwem wilacznika '
o$wietleniowego pomieszczen.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaly.

Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy
konstrukeyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaklocajacy wplyw na ksztalt i
zasieg strumienia powietrza.

Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewnié dogodna obstugeg,
konserwacje oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementdw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane
w pozycji calkowicie otwartej.

Wentylatory kanatlowe nawiewno-wywiewne

Sposéb  zamocowania podwieszania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem ich drgaf na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, plyt
amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie facznikow elastycznych.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztalt
lacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacjg.

Dostep obstugi konserwacyjnej do wentylatorow nawiewno-wywiewnych bedzie odbywat
si¢ po wezesniejszym demontazu plyt/kratek podwieszanego sufitu poprzez pokrywe
rewizyjng tego urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt wg ST-00. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania programu zapewnienia jakoéci robot budowlano
-montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora i powinno zawieral:
- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow, urzadzen:

a) jako$¢ materiatow, wyrobow, elementow okreéla si¢ na podstawie
-dokumentéw zalaczonych do dostawy,
-ogledzin zewngtrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodno$ci

- zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

o kontroli poszczegélnych rodzajéow robot w oparciu 0 wymagania
okreslone w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych” i szczegbtowych specyfikacji technicznych,

o badan wykonanych instalacji,

sprawdzen szczelnoscei wykonanych instalacji,
o prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow,

@]
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o sprawdzenie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o pomiar6w sprawdzajacych wykonanych instalacji.
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robot dokonuje si¢ komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jako$¢ materiatow i robot zapisuje si¢
w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.
Do protokotéw zalacza si¢ odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa 1 inne.
Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koncowego, a nastepnie dotacza sig je do protokotu
odbioru koAcowego budowy.

6.1. Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora.

6.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
«Specyfikacja Techniczng
+Polskimi lub branzowymi normami
«Warunkami technicznymi wykonania i montazu
«Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw

6.3. Kontrola dzialania instalacji

Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dzialania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji
takie jak wentylatory, nawiewniki, kratki wywiewne itp. zostaly prawidlowo zamontowane i
dzialaja efektywnie.

¢ Prace wstgpne

Przed rozpoczeciem kontroli dzialania instalacji nalezy wykonac nastgpujace prace wstepne:
a)Probny ruch calej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);

b)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

c)Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

d)Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

h) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami proj ektowymi;

i) Przedlozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstgpnej;
j) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

e Procedura prac

1.Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postgpowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci sktadowych
instalacji, przez poszczegolne uklady instalacji (np. ogrzewczy itp.) do calych instalacji.
Poszczegdlne czedci sktadowe i uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkéw pracy (np. uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czgsciowa i petna wydajnos¢,
stany alarmowe itp.). PowyZzsze powinno uwzgledniaé blokady i wspoldziatanie réznych
uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkow,
dla ktorych zastosowano dany uklad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz ukladu
regulacji.

Nalezy obserwowa¢ rzeczywista reakcj¢ poszczegOlnych elementow sktadowych instalacji. Nie
jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidlowego dzialania urzadzen regulacyjnych nalezy
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réwniez obserwowaé zalezno$é migdzy sygnalem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.
Dzialanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotng zmiang jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze
usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnal wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilno$¢
dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych urzadzen wentylacyjnych

a)Kierunek obrotow wentylatorow;

b)Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;
¢)Dzialanie wylacznika;

d)Wlaczanie i wylaczanie regulacji;

»  Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry
projektowe i wielkoéci zadane zgodnie z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowe jednostki obmiaru robot sa nastgpujace:
-dla przewodéw rurowych i ksztattek - mb, dla kazdego typu i $rednicy
-dla nawiewnikéw i wywiewnikéw, wentylatorow $ciennych, centrali wentylacyjnej - 1szt,
dla kazdego typu i $rednicy

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa.
Przedtozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg$ciowych,
¢) dwa egzemplarze inwentaryzacji przewodéw i obiektow na planach budynku

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

9.1. Cena jednostkowa.
1.Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i na rysunkach.
2 . Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
o robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
o warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
koszty niezbgdnych lub wymaganych w ST badan i pomiarow,
koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

o O O O
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o podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dla wszystkich czynnosci
zwigzanych z wykonaniem robot, tj: robot przygotowawczych i pomiarowych,
oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot, badan, pomiarow i prob,
uporzadkowania miejsc prowadzonych robot.

3. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Polskie Normy

[1]PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03 430/Az

[2] PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary.

[3] PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary.

[4] PN-B-01411:1999Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

[5] PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewngtrznego.

[6] PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego W pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
[7] PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania.

[8] PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania

i badania.

[9]PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania

i badania przy odbiorze.

[10] PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$é - Wymagania
i badania.

[11] PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

[12] PN-B-02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem pomieszczen
wbudynkach.  Dopuszczalne wartosci ~ poziomu dzwigku

w pomieszczeniach.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
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opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o

swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych
$wiadectw.

data opracowania kwiecien 2008




