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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT – CPV 45212300-9

„REMONT BUDYNKU URZ DU MIEJSKIEGO W
NOWOGRODZIE BOBRZA SKIM”
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
                              ODBIORU ROBÓT – WYMAGANIA OGÓLNE

     451  -                PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW

     452  -                ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
                              WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW
                              BUDOWLANYCH LUB ICH CZ CI

     453  -                ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
                              BUDOWLANYCH

     454  -                ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
                              OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT
WYMAGANIA OGÓLNE
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ST.00.00. Wymagania ogólne

1. WST P
1.1. Przedmiot Wymaga  Ogólnych
Wymagania Ogólne zawieraj  informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru Robót ,
które  realizowane  b  w  ramach  zadnia  : „Remontu budynku Urz du Miejskiego w Nowogrodzie
Bobrza skim”
1.2. Zakres stosowania Wymaga  Ogólnych
Wymagania Ogólne nale y odczytywa  i rozumie  w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1
jako cz  Dokumentacji Przetargowej.
Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi dokumentami:

Dokumentacja Projektowa
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Przedmiary Robót

Specyfikacje  uwzgl dniaj  normy pa stwowe , instrukcje i przepisy stosuj ce si  do Robót. Powo uj  si
one na Polskie Normy (PN) , normy bran owe (BN) oraz instrukcje. Normy te nale y traktowa  jako
integraln  cz  i nale y je czyta cznie z Rysunkami i Specyfikacjami , jak gdyby tam one wyst powa y.
Rozumie si  , i  Wykonawca jest w pe ni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami. Zastosowanie

 mia y ostatnie wydania norm , instrukcji i przepisów (datowane nie pó niej ni  30 dni przed dat
sk adania ofert) , o ile nie postanowiono inaczej. Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób , ci le w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowi zuj cymi w Polsce.
1.3. Okre lenia podstawowe
1) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego,

wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót
budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji
technicznej pomi dzy Inspektorem nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawc  i projektantem,

2) „Inspektor Nadzoru”– osoba (wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót

3) „Kierownik budowy” równowa nie - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do
kierowania Robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,

4) Ksi ka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i

ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru,

5) Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj   Projektow  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In yniera,

6) Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spe niaj ce obowi zuj ce
przepisy prawa,

7) Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego sk adowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spe niaj ce obowi zuj ce przepisy prawa,

8) Miejsce zrzutu wód gruntowych – miejsce zrzutu wód gruntowych odpompowanych w trakcie realizacji
robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

9) Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy,

10) Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robót budowlanych,

11) Odk ad – miejsce w blisko ci realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spe niaj ce obowi zuj ce przepisy prawa,

12) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem
budowy,

13) Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna b ca autorem Dokumentacji Projektowej,
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14) Przeszkoda naturalna – element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego na przyk ad dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.

15) Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp.

16) Rekultywacja – Roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

17) Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy,

18) Zaj cie pasa drogowego – czasowe zaj cie cz ci drogi lub chodnika.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za ich zgodno  z Dokumentacj
Projektow , Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowi zuj cymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Bran owymi Normami (BN) i Poleceniami In yniera.
1.4.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiaj cy wraz z Inspektorem Nadzoru w terminie okre lonym w SIW oraz umowie przeka e
Wykonawcy Teren Budowy, Dziennik Budowy, pozwolenie na budow  oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zamawiaj cy posiada Dokumentacj  Projektow  .
Do Dokumentacji Projektowej zalicza si  nast puj ce opracowania  :

1. Projekt budowlany – roboty adaptacyjne budowlane
2. Projekt budowlany  - instalacje sanitarne
3. Projekt budowlany – instalacje elektryczne

Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalaj  na okre lenie lokalizacji, zakresu i charakteru
Robót. Wykonawca w miar  potrzeb sporz dzi rysunki (projekty) detali budowlanych stanowi cych
uzupe nienie Dokumentacji Projektowej zapewniaj cych wykonanie robót zgodnie z umow . Przedmiary
robót stanowi  uzupe nienie Dokumentacji Projektowej i ST, nie stanowi  one g ównej podstawy wyceny
Robót. Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST.
Koszt wykonania rysunków (projektów) detali nale y uwzgl dni  w cenie wykonania  przedsi wzi cia
budowlanego.
1.4.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu zadania
Wykonawca otrzyma od Zamawiaj cego 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Roboty obj te
umow .
1.4.4. Dokumenty Wykonawcy
1.4.4.1. Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawc
Wykonawca opracuje dokumentacj  powykonawcz  w 3 kpl. na któr  b  sk ada y si :
- Dokumentacja Projektowa powykonawcza
- projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
- dziennik budowy,
- protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych,
- protoko y pomiarowe i wiadectwa kontroli jako ci,
- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
- aprobaty techniczne ( deklaracje zgodno ci ) + certyfikaty na znak bezpiecze stwa „B” dla materia ów i

urz dze ,
- o wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami i

obowi zuj cymi Polskimi Normami ( na podstawie o wiadcze  kierowników robót bran owych ),
- ekspertyzy,
- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikaj ce z Prawa Budowlanego.
Koszt tej dokumentacji nale y uwzgl dni  w cenie wykonania przedsi wzi cia budowlanego.
1.4.5.    Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacj  Techniczn
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materia y b  zgodne z Dokumentacj  Projektow ,
wymaganiami materia owymi, okre lonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.
Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy Materia ów i elementów
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Robót powinny by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi wymaganiami albo z
warto ciami rednimi dopuszczonego przedzia u tolerancji dla danych Materia ów / Robót.
W przypadku, gdy Roboty lub Materia y nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  lub
Specyfikacj  Techniczn  i b dzie to mia o wp yw na niezadowalaj  jako  wykonanych robót, to takie
Materia y b  niezw ocznie zast pione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.
1.4.6. Komplementarno  Dokumentów
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiaj cego s  istotnymi elementami zadania i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentów   jest tak samo wi ce, jak gdyby wyst powa o ono we wszystkich dokumentach.
Wykonawca nie mo e wykorzysta  na sw  korzy  jakichkolwiek b dów lub braków w Dokumentacji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzw ocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru,  który  dokona  niezb dnych zmian lub uzupe nie .
1.4.7.      Zabezpieczenie Placu Budowy
 Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, a
do zako czenia i odbioru ostatecznego Robót (Przej cia Robót).
Dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego oraz osób zatrudnionych lub przebywaj cych na Terenie
Budowy, Wykonawca ma obowi zek wykona  lub dostarczy , zainstalowa  tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce takie jak: p oty, zapory, siatki, znaki, itp. a tak e zapewni  ich obs ug  oraz zatrudni   w
razie konieczno ci dozorców.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nale y uwzgl dni  w cenie wykonania przedsi wzi cia budowlanego.
1.4.8.         Tablice Informacyjne
Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z prawem
budowlanym
Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  przez ca y okres realizacji Robót w dobrym
stanie.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nale y uwzgl dni  w cenie wykonania
przedsi wzi cia budowlanego.
1.4.9. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
1.4.10. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie
dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na
rodowisko. Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich

szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma
zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej lub samorz dowej.
1.4.11. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie wykonania przedsi wzi cia budowlanego.
1.4.12. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
Robót od daty Rozpocz cia Robót do daty wydania potwierdzenia Zako czenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do
momentu odbioru ko cowego ( Przej cia Robót ).
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Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocz  Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.13. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób
ci y b dzie informowa  Inspektora Nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne
odno ne dokumenty.
1.4.14. Równowa no  norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powo ywane s  konkretne normy lub zbiory przepisów, które spe nia  maj
materia y, wytwórnie i inne zapasy b ce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowa  si  b  obowi zuj ce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno nie norm i
zbiorów przepisów, chyba e w Umowie stwierdza si  wyra nie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepisów maj  charakter ogólnokrajowy, lub odnosz  si  do konkretnego regionu, zostan  przyj te inne
obowi zuj ce normy, które zapewniaj  wykonanie na zasadniczo równym lub wi kszym poziomie ni
wymagany przez wcze niej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pi mie przez Inspektora Nadzoru. Ró nice pomi dzy wyszczególnionymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami, musz  by  dok adnie odnotowane na pi mie przez
Wykonawc  i przed one Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 10 dni przed dat  oczekiwanego przez
Wykonawc  zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, e
zaproponowane zamienniki nie zapewniaj  wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca
zastosuje si  do norm wyszczególnionych we wcze niej wspomnianych dokumentach.
2. MATERIA Y
2.1. ród a uzyskania materia ów
Wszystkie Materia y stosowane przez Wykonawc  przy wykonywaniu Robót winny :
- by  nowe i nieu ywane,
- odpowiada  wymaganiom okre lonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w

niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionym , ale obowi zuj cym normom i przepisom,

- mie  wymagane przepisami wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikaj ce z Prawa
Budowlanego.

2.2. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu Budowy na
jego koszt, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je li Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione to koszt tych
materia ów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora Nadzoru. Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj
si  nie zbadane i nie zaakceptowane Materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego
odrzuceniem i niezap aceniem.
2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do Robót,
by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y sw  jako  i w ciwo ci do Robót i by y dost pne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie
Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i przez niego op aconych.
2.4. Wariantowe stosowanie materia ów
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju
materia u w wykonywanych Robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed u yciem materia u..
3. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie
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organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale  w takich
dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow . Sprz t

cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego

ytkowania.. Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo e
by  pó niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz t , maszyny, urz dzenia i narz dzia nie
gwarantuj ce zachowania warunków Kontraktu, zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robót.
4. Transport
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków
transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru b  usuni te z placu
budowy. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b  oparte na
wymaganiach sformu owanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak e w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót,
rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci,
wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia Inspektora
Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jako ci robót
6.1. Zasady kontroli jako ci Robót
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on
jako  Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako  materia ów.
6.2. Atesty jako ci materia ów i urz dze
Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do

ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z warunkami podanymi w
ST, ka da partia dostarczona do Robót b dzie posiada  atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe b  posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc
Inspektorowi Nadzoru. Materia y na które nie ustanowiono Polskiej Normy posiada  b  Aprobaty
Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Materia y posiadaj ce atesty, aprobaty techniczne a
urz dzenia – wa ne legalizacje mog  by  badane w dowolnym czasie. Je eli zostanie stwierdzona
niezgodno  ich w ciwo ci z ST to takie materia y i / lub urz dzenia zostan  odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na u ytkowanie.
Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na
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Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu Robót,
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w
Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa
technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci :
- dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych

odbiorów Robót,
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegaj cych ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z

podaniem, kto je przeprowadza ,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikaj ce z Prawa Budowlanego oraz stosownych

Rozporz dze .
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b  przed one
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si . Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si .
(2)  Ksi ga Obmiaru
Ksi ga Obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z  elementów
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w
Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
(3)  Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(2) nast puj ce dokumenty :
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d) protoko y odbioru Robót, w tym instytucji zewn trznych,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie.
(5)  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane
do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.
7. Odbiór robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) Przej ciu odcinka lub cz ci Robót,
c) Przej ciu Robót,
7.1. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych
zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
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hamowania ogólnego post pu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo  danej cz ci
Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od
daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako  i ilo  robót
ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników
bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow ,
ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Przej cie odcinka lub cz ci Robót
Przej cie odcinka lub cz ci Robót polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót. Przej cia
cz ciowego Robót dokonuje si  wg zasad jak przy Przej ciu Robót. Przej cia Robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.
7.3. Przej cie Robót
Przej cie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci,
jako ci i warto ci oraz ocenie przeprowadzonych Prób Ko cowych Robót i Rozruchu Technologicznego.
Ca kowite zako czenie Robót, Prób Ko cowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowo  do Przej cia
Robót b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym
powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Przej cie Robót nast pi w terminie ustalonym w umowie, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru  zako czenia Robót, oraz przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.
Przej cia Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.
Komisja odbieraj ca Roboty, Próby Ko cowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, wyników i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania
Robót, Prób Ko cowych z Dokumentacj  Projektow   i ST.
Podstaw  wystawienia przez Zamawiaj cego wiadectwa Przej cia, b dzie protokó  Przej cia Robót
podpisany przez komisj  wyznaczon  przez Zamawiaj cego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow   i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma
wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo u ytkowników, komisja dokona
potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w
Dokumentach Kontraktowych. Po przej ciu Robót Wykonawca przeprowadzi Próby Eksploatacyjne, które
ostatecznie pozwol  oceni  poprawno  wykonanych Robót i dokona  stosownych potr ce .
Przez Próby ko cowe rozumie si :
- próby szczelno ci instalacji
- próby skuteczno ci dzia ania instalacji
7.3.1. Dokumenty wymagane do Przej cia Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania Przej cia Robót jest protokó  przej cia sporz dzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do Przej cia Robót Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  staraniem i na koszt w asny nast puj ce
dokumenty :
1) Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacj  Powykonawcz ,
2) Specyfikacje Techniczne
3) Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze Robót zanikaj cych i ulegaj cych

zakryciu i udokumentowanie jego zalece ,
4) kopi  Dziennika Budowy i Ksi  obmiaru, o wiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót,
5) atesty jako ciowe wbudowanych materia ów,
6) za wiadczenie i ewentualny protokó  odbioru instytucji zewn trznych, wynikaj ce z prawa budowlanego

wraz z odpowiednimi decyzjami,
7) inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego ( w tym wype nione druki OT zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami i zasadami ksi gowo ci),
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe
do Przej cia, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin Przej cia Robót. Wszystkie
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zarz dzone przez komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.
8. Podstawa p atno ci

atno  za Roboty i wszelkie inne czynno ci niezb dne dla wykonania zadania ustala si  jako rycza t.
Cena rycza towa obejmuje mi dzy innymi :
1) robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
2) warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urz dze

technologicznych – wraz z kosztami ich monta u i w ciwych prób) i innymi towarzysz cymi kosztami,
3) warto  pracy sprz tu i rodków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi

towarzysz cymi kosztami,
4) warto  dostarczonych urz dze , wraz ze szkoleniem personelu Zamawiaj cego,
5) rozbiórki, wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materia ów odpadowych w miejsce wskazane

staraniem i na koszt Wykonawcy,
6) koszty po rednie, sk adnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgl dniaj cy uj te w kosztach

bezpo rednich koszty zaliczane zgodnie z odr bnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w
szczególno ci koszty ogólne budowy oraz koszty zarz du, w sk ad których wchodz  p ace personelu i
kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urz dzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, us ugi obce na rzecz
budowy, op aty dzier awcze, op aty za zaj cie pasa drogowego, ekspertyzy dotycz ce wykonanych
Robót, koszty ogólne przedsi biorstwa Wykonawcy, itp.,

7) koszt uporz dkowania Placu Budowy po zako czeniu Robót,
8) zysk kalkulacyjny, zawieraj cy te  ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytu u Kontraktu w ca ym okresie

jego realizacji, cznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki, koszt gwarancji nale ytego wykonania,

9) podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) koszt ca kowitej obs ugi geodezyjnej
11) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
12) koszty wszelkich niezb dnych ustale  z odpowiednimi instytucjami,
13) koszt zwi zany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwole  zwi zanych z Robotami i niezb dnych

opracowa  zwi zanych,
14) koszt odbiorów, sprawdze , kontroli, wizytacji itp. niezb dnych instytucji (w tym mi dzy innymi PIP,

Pa stwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Pa stwowa Stra  Po arna, Ochrona rodowiska itp.),
15) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezb dnych dokumentów z nimi zwi zanych,
16) koszt rozruchu technologicznego, Prób Ko cowych, Prób Eksploatacyjnych,
17) wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych.
18) koszty dostarczenia i zu ycia wody, elektryczno ci i gazu na potrzeby robót i prób.
9. Przepisy zwi zane
1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót, oraz akty wykonawcze zwi zane.
2. Polskie Normy (PN), Normy Bran owe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyj tym

przez polskie prawodawstwo.
3. Wszelkie inne przepisy obowi zuj ce w Polsce.
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Grupa 451 – Przygotowanie terenu pod budow .

Klasa 451- 1 Prace przygotowawcze

Kategoria  451-1.1  Roboty rozbiórkowe

l. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s , wymagania dotycz ce wykonania i odbioru rozbiórki elementów
budowlanych podczas realizacji  zadania pn. „Remontu budynku Urz du Miejskiego w Nowogrodzie
Bobrza skim”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania robót rozbiórkowych elementów budynku:
a)  odbicia tynków
b) wykucia o cie nic drewnianych
c) rozebranie posadzek
d) rozebranie pokrycia dachowego
e) roboty demonta owe instalacji CO
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenie podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i ST.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00
”Wymagania ogólne”.
2. Materia y
Nie wyst puj
3. Sprz t
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
4. Transport
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne”
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y:
- teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP
5.2. Roboty rozbiórkowe.
Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpiecze stwa i higieny przcy podczas wykonywania robót budowlanych.
6. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogonie” Kontroli podlega sposób
wykonania robót rozbiórkowych, prawid owo  transportu i sk adowania materia ów uzyskanych podczas
rozbiórki.
7. Odbiór robót
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
8. Przepisy zwi zane i standardy
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg:
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych – Arkady 1989. Nale y stosowa
przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne”.

Grupa – 452 Roboty budowlane w zakresie  wznoszenia kompletnych obiektów
                      budowlanych lub ich cz ci

Klasa 452-1 Roboty murowe

Kategoria 452-1.1  cianki dzia owe  i uzupe nienia cian

Robota 452-1.1.1 – uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów
1.Wst p.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac murowych:
- zamurowanie istniej cych otworów drzwiowych
- zamurowanie przebi  w cianach
- wykonanie cianek dzia owych
przy wykonaniu robót zwi zanych z budow  zadania pn„Remontu budynku Urz du Miejskiego w
Nowogrodzie Bobrza skim”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami Inspektora nadzoru . W zakres
robót wchodzi:
- zamurowanie istniej cych otworów drzwiowych,
- zamurowanie przebi
- wykonanie cianek dzia owych
- usuni cie resztek zaprawy z pod y,
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -
Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj .
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
- Ceg a budowlana pe na klasy 15 wg PN-B 12050:1996

Wymiary l=250mm, s=120mm, h=65mm
Masa 4,0 - 4,5kg
Nasi kliwo  <16%
Wytrzyma  na ciskani 15MPa

- Ceg a kratówka klasy 10 typ K2
Powinna odpowiada  aktualnej normie pa stwowej
Wymiary l=250mm, s=120mm, h=140mm
Nasi kliwo  <20%
Wytrzyma  na ciskanie 10,0MPa

sto  pozorna 1,4kg/dm3

- Zaprawa cementowo - wapienna marki 5 Mpa
Przechowywanie cementu w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, powinno by  zgodne z postanowieniami normy
BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.
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Ka da partia materia u powinna by  dostarczana na budow  z atestem wydanym przez uprawnion
jednostk .
3. Sprz t.
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Samochód dostawczy.

rodki transportu powinny zabezpiecza  cement przed wp ywami atmosferycznymi. Transport powinien by
zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000 Stosowa  si  do wymaga  zawartych w
ST „Wymagania ogólne”
5. Wykonanie robót.
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadza  nast puj ce badania:
- sprawdzenie zgodno ci klasy ceg y z zamówieniem i wymaganiami technicznymi
- przeprowadzenie próby dora nej
Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu ceg  such  zw aszcza w okresie letnim nale y ceg y przed u eniem w murze polewa
wod .
Wykonywanie konstrukcji murowych grubo ci wi kszej ni  l ceg a dopuszcza si  w temp. poni ej 5°C pod
warunkiem zastosowania odpowiednich rodków.
W zwyk ych murach ceglanych je li nie ma szczególnych wymaga  nale y przyjmowa  grubo  normow
spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo  maksymalna nie powinna przekracza  17 mm a
minimalna 10 mm
- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo  maksymalna nie powinna przekracza  15 mm a
minimalna 5mm. Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw .
W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  przy zewn trznych licach na

boko  5 - 10 mm
Najwi ksze dopuszczalne odchy ki wymiarów murów z ceg y powinny odpowiada  wymaganiom:
- Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni cian: 4 mm/m
- Odchylenie kraw dzi od linii prostej: 3 mm/m i nie wi cej ni  jedno na 2,0 m
- Odchylenie górnej powierzchni ka dej warstwy/pustaków od kierunku poziomego: 3mm/m i nie wi cej ni
40 mm na ca ej d ugo ci ciany
- Odchylenie przecinaj cych si  powierzchni od k ta prostego: 10 mm/m
- Odchylenie od projektowanych wymiarów otworów okiennych i drzwiowych: +/-10 mm
Dopuszczalne odchy ki wymiarów muru:
- Zwichrowanie i skrzywienie:
na d ugo ci 1 m - 3 mm, na ca ej powierzchni ciany pomieszczenia - 10 mm
- Odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi:
na wys. 1 m - 3 mm,
na wys. 1 kondygnacji - 6 mm.
na ca ej wysoko ci ciany - 20 mm
- Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka dej warstwy ciany muru:
na d ugo ci 1m - 1 mm, na ca ej d ugo ci budynku 15 mm
6. Kontrola jako ci robót.
Stosowa  zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt. 5.
Dostarczane na plac budowy materia y i zaprawy nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci. Kontrola
jako ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materia y posiadaj  wymagane atesty oraz za wiadczenie o
jako ci wystawione przez producenta.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w
sposób podany w obowi zuj cej normie.
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektora nadzoru dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
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Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5. spowoduj  nieodebranie tych prac
przez Inspektora nadzoru, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów.
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg :
PN-65/B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-04300 - Cement. Metody bada . Oznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie
PN-86/B-30020 - Wapno
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z ceg y. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989 Stosowa  si  do
wymaga  zawartych w ST „Wymagania ogólne

Klasa 452-2 Izolacje

Kategoria 452-2.1 . Izolacje termiczne, akustyczne i paroizolacje pod y i stropów.

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac izolacyjnych:
- wykonanie izolacji termicznych, akustycznych i paroizolacji pod y na stropie i na gruncie. przy
wykonaniu robót zwi zanych z budow  zadania pn. „Remontu budynku Urz du Miejskiego w Nowogrodzie
Bobrza skim”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami In yniera. W zakres robót
wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie pod y,
- u enie termoizolacji luzem,
- przykrycie termoizolacji arkuszami folii polietylenowej.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -
Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj .
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
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2. Materia y.
Styropian samogasn cy FS 20 gr. 5 cm
Styropian samogasn cy FS 20 gr. 10cm
We na mineralna gr. 5cm
We na mineralna gr. 20cm
Folia ochronna polietylenowa gr. 0,2 mm
paroizolacja folia TEGOLA GIFBAR.
Materia y termoizolacyjne powinny by  sk adowane starannie na suchym podk adzie, w pomieszczeniach
krytych i zamkni tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materia y te nale y uk ada  na podk adach z
desek lub p yt betonowych i przykrywa  szczelnie brezentem lub foli .
Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta.
Ka da partia materia u powinna by  dostarczana na budow  z atestem wydanym przez uprawnion
jednostk .
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne s  lu no zwi zane granulki.
Wykonawca powinien obejrze  ca  parti  dostarczonego materia u i w razie negatywnych spostrze
powinien zleci  badanie losowo pobranych próbek.
3. Sprz t.
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego sprz tu z
projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochód dostawczy. Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.
5. Wykonanie robót.
Roboty termoizolacyjne powinny by  wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy ocieplaj ce powinny by  wbudowane w taki sposób, aby nie ulega y zawilgoceniu w czasie

ytkowania budynku par  wodn  ani wilgoci  pochodz  z innych róde .
Warstwa izolacyjna powinna by  ci a i mie  stal  grubo .

yty izolacyjne powinny by  uk adane na styk.
Przy uk adaniu kilku warstw p yt nale y uk ada  je mijankowo tak, aby przesuni cie styków w kolejnych
warstwach wzgl dem siebie wynosi o co najmniej 3 cm.

yty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie  jednakow  grubo .
Ochron  warstwy izolacji termicznej lub przeciwd wi kowej przed zawilgoceniem wod  zarobow  uzyskuje
si  stosuj c warstw  ochronn  z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zak adami min. 20 cm.
Przy uk adaniu folii na termoizolacji pod y na gruncie folia polietylenowa jest paroizolacj .
Powierzchnia pod a lub podk adu pod izolacj  termiczn  z materia ów termoizolacyjnych powinna by
równa i czysta.
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplaj cej powinien obejmowa  :
- sprawdzenie czy jako  i rodzaj materia ów s  zgodne z projektem,
- sprawdzenie czy grubo  warstwy ocieplaj cej jest wystarczaj ca do uzyskania wymaganej warto ci
wspó czynnika K,
- sprawdzenie czy materia  izolacyjny nie uleg  zawilgoceniu,
- sprawdzenie ci ci warstwy izolacyjnej, prawid owo ci u enia i przylegania do pod a,
- sprawdzenie czy styropian nie styka si  z materia ami zawieraj cymi w swym sk adzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.
6. Kontrola jako ci robót.
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne” oraz pkt. 5
Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta za wiadczeniem o
jako ci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru zgodnie z ST
„Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5. spowoduj  nieodebranie tych prac
przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
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- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 P yty styropianowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych . Arkady 1989 Nale y stosowa
przepisy zgodnie ST „Wymagania ogólne”.
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Klasa 452-3 Pod a i warstwy wyrównawcze pod posadzki

Kategoria 452-3.1 . Pod a na gruncie

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac:
- wykonywanie warstw wyrównawczych, zag szczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, uk adanie i
zag szczanie mieszanki betonowej oraz piel gnacja betonu
- pod a z betonu B 10
przy wykonaniu robot zwi zanych z budow  zadania pn. „Remontu budynku Urz du Miejskiego w
Nowogrodzie Bobrza skim”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami In yniera. W zakres robót
wchodzi:
- Sprawdzenie stopnia zag szczenia gruntu rodzimego.
- Dog szczenie gruntu rodzimego do Id = 0,5 je eli zachodzi przypadek ni szego stopnia zag szczenia.
- Wykonanie podsypek z pospó ki z zag szczeniem warstwami do Id = 0,65.
- Wykonanie pod y z betonu B 10 z uwzgl dnieniem dylatacji.
- Piel gnacja betonu.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -
Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj .
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
Pospó ka wirowa o uziarnieniu 4 - 6.
Beton B 10.
Materia y pomocnicze.
3. Sprz t.
Walce wibracyjne, wibratory lub ubijarki mechaniczne.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera.
Rodzaj stosowanego sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochód dostawczy. Transport mieszanki betonowej powinien by  zgodny z wymaganiami podanymi w
specyfikacji.
5. Wykonanie robót.
Nale y wykona  sprawdzenie stopnia zag szczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.
W przypadku gdy, stopie  zag szczenia jest ni szy ni  Id<0,5 nale y dokona  zag szczenia na g boko  co
najmniej 50 cm do Id – 0,5.
Nast pnie uk ada  podsypk wirow . W przypadku gdy grubo  podsypki jest wi ksza ni  20 cm, nale y
uk ada  warstwami i zag szcza . Wilgotno  podsypki podczas zag szczania przez ubijanie powinna by
taka aby umo liwione by o skuteczne jej zag szczanie bez pojawienia si  wody na jej powierzchni.
Grubo  warstwy zag szczanego gruntu nie powinna by  wi ksza ni :
- 15 cm przy zag szczaniu r cznym,
- 20 cm przy zag szczaniu walcami,
- 40 cm przy zag szczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotno  optymalna oraz maksymalna g sto  obj to ciowa gruntu powinny by  wyznaczane
laboratoryjnie.
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Zag szczenie warstwy gruntu powinno by  wykonane mo liwie szybko bezpo rednio przed przyst pieniem
do wykonania pod a aby nie wyst pi o nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. Podsypka z pospó ki
zag szczona do Id = 0,65.
Rozpocz cie wykonania pod a z betonu mo e nast pi  dopiero po odbiorze zag szczenia gruntu i
podsypki piaskowo - wirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntów w pod u nale y stosowa
makroskopowe metody bada  gruntów zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi normami.
Badania sk adników betonu powinny by  wykonane przed przyst pieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez ca y czas trwania robót betonowych.
W przemys owych i przeci tnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowa
wszystkie wymagane normami w ciwo ci betonu.
6. Kontrola jako ci robót.
W przemys owych i przeci tnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowa
wszystkie wymagane normami w ciwo ci betonu.
Wykonywanie mieszania betonowej powinno by  kontrolowane na bie co. Kontroli powinny podlega
parametry od których zale y jako  betonu.
Konsystencja i urabialno  mieszanki betonowej powinna by  sprawdzana z cz stotliwo ci  nie mniejsz  ni
2 razy na ka  zmian  robocz . Ocenie podlegaj  wszystkie wyniki badania wytrzyma ci na ciskanie
próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek powinna by  ustalona w planie kontroli jako ci
betonu przy czym nie mo e by  mniejsza ni  1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dob  oraz 6 próbek na
parti  betonu. Próbki pobiera si  losowo.
Je eli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okre lony termin po którym beton powinien uzyska
wymagan  wytrzyma , to nale y j  sprawdza  po 28 dniach.
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru zgodnie z ST
„Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkl. 5. spowoduj  nieodebranie tych prac
przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw  odbior  robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250 - Beton zwyk y
PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN- 88/B - 32250 - Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.
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Kategoria 452-3.2 . Warstwy wyrównawcze pod posadzki

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac
- wykonanie jastrychów cementowych gr. 3 cm.
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B15
przy wykonaniu robót zwi zanych z budow  zadania pn. „Remontu budynku Urz du Miejskiego w
Nowogrodzie Bobrza skim”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami In yniera.
W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izolacji,
- ustalenie poziomów i spadków,
- wylanie pod y keramzytobetonowych,
- u enie folii ochronne na warstwie termoizolacji,
- ustalenie miejsc dylatacji i u enie dylatacji obwodowych ze styropianu,
- u enie listew kierunkowych,
- wylanie pod y cementowych i zatarcie,
- piel gnowanie pod y przez przykrycie foli ,
- wylanie masy samopoziomuj cej,
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbior  Robót -
Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj .
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
Beton na kruszywie keramzytowym
Jasnych cementowy wylewany na folii polietylenowej.
Materia y do wykonania dylatacji.
Jako kruszywo do zapraw cementowych nale y stosowa  piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadaj ce normie PN-B/79-06711.
Woda zarobowa powinna spe nia  wymagania podane w normie.
Przechowywanie cementu w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport i przechowywanie cementu powinno by
zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.
3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego sprz tu z projektu
organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochód dostawczy.
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne”

rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Podk ad keramzytobetonowy powinien by  wykonany jako samodzielna p yta le ca na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej.
Jastrych cementowy powinien by  wykonany jako samodzielna p yta le ca na warstwie izolacji cieplnej i
przeciwwilgociowej lub jako podk ad zwi zany z pod em w zale no ci od usytuowania i przeznaczenia
pomieszczenia.
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Grubo  jastrychu cementowego powinna by  uzale niona od rodzaju konstrukcji pod ogi oraz od stopnia
ci liwo ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej.

Grubo  podk adu cementowego nie powinna by  niniejsza ni :
a) podk adu zwi zanego z pod em - 25 mm
b) podk adu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm
c) podk adu p ywaj cego na warstwie izolacji przeciwd wi kowej lub cieplnej z materia u o du ej
ci liwo ci - 40 mm

Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na
ciskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa.

Je li materia  izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej jest nasi kliwy i nieodporny na zawilgocenia
powinien by  os oni ty warstw  ochronn  przed wykonaniem podk adu.
Ochron  warstwy izolacji termicznej lub przeciwd wi kowej przed zawilgoceniem wod  zarobowa uzyskuje
si  stosuj c warstw  ochronn  z folii polietylenowej uk adanej na zak ad.
Szczeliny izolacyjne powinny by  stosowane dla oddzielenia pod ogi od innych elementów konstrukcji
budynku ( cian, s upów, schodów) lub oddzielenia konstrukcji pod ogi od pod a albo posadzki od
podk adu.
Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem
styropianu gr. 1 cm.
W konstrukcjach pod óg powinny by  uwzgl dnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wyst powa  w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w
których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wp ywu rozszerzalno ci cieplnej i p cznienia
materia ów.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji pod ogi stanowi jednocze nie szczelin  dylatacyjn .
Szczeliny dylatacyjne powinny wyst powa  w miejscach zmiany grubo ci podk adu oraz w miejscu styku
ró nych konstrukcji pod óg.
Szczeliny przeciwskurczowe nale y wykonywa  w podk adach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny
one dzieli  powierzchni  pod ogi na pola o powierzchni nie wi kszej ni  36 m2 przy d ugo ci boku
prostok ta nie przekraczaj cej 6 m.
Na wolnym powietrzu pole mi dzy szczelinami nie powinno przekracza  5 m2 przy najwi kszej d ugo ci
boku - 3 m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podk adzie cementowym powinny by  wykonane jako naci cia w wie ym
podk adzie betonowym o g boko ci równej -1/3 - 1/2 grubo ci podk adu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza  6 m a w korytarzach 2 - 2,5 krotnej ich szeroko ci.
Zapraw  cementow  lub mieszank  betonow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy
listwami kierunkowymi o wysoko ci równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub
mechanicznego zag szczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni.
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si  nawil ania podk adu lub nak adania drobnoziarnistej
zaprawy.
W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie foli
polietylenow .
W pomieszczeniach, w których wyst puj  kratki ciekowe nale y wykona  spadek do kratek min. 1,5 %.
6. Kontrola jako ci robót.
In ynier dokona sprawdzenie prawid owo ci wykonania podk adu.
Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  poziom  lub pochylon  zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywa  prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny poziomej
lub pochylonej nie powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.
Nale y stosowa  metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne” i instrukcj  producenta.
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru zgodnie z ST
„Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5  spowoduj  nieodebranie tych prac
przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg;
PN-83/B-06256 Beton odporny na cieranie
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materia ów i zalecenia producenta.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
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Grupa – 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa 453-1 – Instalacje wodoci gowe

Kategoria 453-1.1. Instalacja wody zimnej, ciep ej i cyrkulacji

Wst p.
Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót monta owych
dotycz cych wykonania wewn trznej instalacji wodoci gowe  zwi zane  z budow  zadania pn„Remontu
budynku Urz du Miejskiego w Nowogrodzie Bobrza skim”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
instalacyjnych  zwi zanych z  realizacj  robót wymienionych w pkt. 1.1.
 Zakres robót obj tych ST.
Zagadnienia i wymagania ogólne dotycz ce robót podano w ST  E–02.00.
W zakresie robót nale y wykona  :
- piony i poziomy instalacji wodoci gowej
- podej cia do urz dze  sanitarnych
W zakres robót wchodzi równie :
- trasowanie
- wykucie i zaprawienie bruzd
- przebicie otworów przez przegrody
- czenie do istniej cej instalacji wodoci gowej
- monta  uchwytów
- monta  ruroci gów miedzianych
- wykonanie podej  pod baterie i zawory do sp uczek z rur miedzianych
- monta  zaworów odcinaj cych kulowych
- monta  baterii
- monta  prysznica bezpiecznego
- monta  zaworów do sp uczek
- wykucie i zaprawienie bruzd
- ukanie instalacji
- próba ci nieniowa
2. Materia y.
Zaprojektowano nast puj ce materia y:
Nazwa
Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4 mm

czka PP-R z gwint.wewn.fi 20 mm/1/2"
tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
Zawór kulowy czerp.gwint.mosi ny fi 15 mm
Zawór do sp uczki fi 15 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm
Zawór zwrotny antyska eniowy fi 32 mm
baterie umywalkowe stoj ce
Przy .elast.do armat.w opl.stal. d .500mm
zawór zwrotny przelotowy mosi ny M3003 15 mm
Zawór zwrotny,przelot.mosi ny fi 15 mm
zawór zwrotny przelotowy eliwny M3003 32 mm
Hydrant przeciwpo arowy fi 25 mm
Szafka hydrant.z wyposa ,zawór fi25mm w 3
Kolano miedziane fi 22 mm

czniki kielichowe miedziane o r.zew. 22 mm
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czniki kielichowe miedziane o r.zew. 28 mm
czniki kielichowe miedziane o r.zew. 18 mm
czniki kielichowe miedziane o r.zew. 35 mm

rury miedziane, stan twardy F-37 o r.zew. 18 mm
rury miedziane, stan twardy F-37 o r.zew. 22 mm
rury miedziane, stan twardy F-37 o r.zew. 35 mm
rury miedziane, stan twardy F-37 o r.zew. 28 mm

czki przej ciowe mosi ne o r.nom. 15 mm
uchwyty stalowe z wk adk  elastyczn  do rur miedzianych
otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm
klipsy monta owe Thermaclips
ta ma Thermatape FR 3x50 mm
klej Thermaflex 474
3.Sprz t.
Sprz t r czny, rodzaj stosowanego sprz tu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sk adowania materia ów na budowie podane s  w
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II-instalacje sanitarne i
przemys owe.
5. Wykonanie robót.
Przy wykonywaniu robót nale y:
- trasowa  przewody w liniach poziomych i pionowych
- przej cia przez ciany i stropy chroni  rurami os onowymi
- przebicia pomi dzy strefami po arowymi uszczelni  mas  o odporno ci ogniowej równej odporno ci

ogniowej ciany
- przewody mocowa  do cian i sufitów za pomoc  uchwytów lub wsporników umo liwiaj cych

swobodne przesuwanie si  rur
- wykona  prób  ci nieniow   instalacji
6. Kontrola jako ci.
- sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi cz ciowemu, poniewa  przy ko cu robót ulegaj

one zakryciu
- sprawdzenie poprawno  mocowania przewodów w uchwytach
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5
7. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
- prawid owo  u enia przewodów (odbiór cz ciowy)
- usuni cie ewentualnych usterek
- jako  zastosowanych materia ów i urz dze
- prawid owo  wyników kontroli jako ci robót
- prawid owo  wyników wykonanych prób ci nieniowych – zgodno  z obowi zuj cymi przepisami
- zgodno  dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
- prawid owo  funkcjonowania instalacji i urz dze
Do odbioru ko cowego nale y przedstawi :
- protoko y rób ci nieniowych
- certyfikaty na znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci lub aprobaty techniczne na u yte materia y
- dokumentacj  powykonawcz
8. Przepisy zwi zane.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II. Instalacje sanitarne

i przemys owe.
2. PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe . wymagania w projektowaniu.
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Klasa 453-2 – Instalacje kanalizacyjne

Kategoria 453-2.1. Kanalizacja sanitarna

Wst p.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót monta owych
dotycz cych wykonania wewn trznej instalacji sanitarnej zwi zane  z budow  zadania pn. „Remontu
budynku Urz du Miejskiego w Nowogrodzie Bobrza skim”
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
instalacyjnych  zwi zanych z  realizacj  robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót obj tych ST.
Zagadnienia i wymagania ogólne dotycz ce robót podano w ST  00.00.
W zakresie robót nale y wykona  :
- enie ruroci gów na cianach
- wykonanie podej  odp ywowych pod urz dzenia sanitarne
- monta  osprz tu sanitarnego.
W zakres robót wchodzi równie :
- trasowanie
- wykucie i zaprawienie bruzd
- przebicie otworów przez przegrody
- czenie do istniej cej wewn trznej kanalizacji sanitarnej
- monta  uchwytów
- monta  rur wywiewnych ø 110mm
- próba szczelno ci
2. Materia y.
Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 110/3,2mm
Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm
rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW r. 50 mm
rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW r. 110 mm
Kolano(krzywka) kanal.z PCV 89 st.fi 50 mm
Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 110mmKolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 160mm
czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm
Rura wywiewna z PCW fi  75/110mm
uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o r. 110 mm
uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o r. 50 mm
Zawory sp ukuj ce do pisuarów fi 15 mm
Syfon pisuar.mosi ny chromowany fi 25 mm
Syfon umywalk.z tworzywa  sztucznego
wsporniki
wpusty ciekowe piwniczne z koszem
Pisuar porcelanowy bia y gat.I
Umywalka porcelanowa President 55, bia a
Postument porcelanowy do umywalki
Urz dzenie sanit."KOMPAKT" gat.I
Sedes "KOMPAKT" gat.I
uszczelki gumowe pier cieniowe do rur PCW 50 mm
uszczelki gumowe pier cieniowe do rur PCW 110 mm
Uszczelka gumowa pier cien.fi 75-110 mm
Uszczelka gumowa pier cien.fi 160 mm
3. Sprz t.
Sprz t r czny, rodzaj stosowanego sprz tu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
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Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sk adowania materia ów na budowie podane s  w
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II-instalacje sanitarne i
przemys owe.
3. Wykonanie robót.
Przy wykonywaniu robót nale y:
- trasowa  przewody w liniach poziomych i pionowych
- przej cia przez ciany i stropy chroni  rurami os onowymi
- przebicia pomi dzy strefami po arowymi uszczelni  mas  o odporno ci ogniowej równej odporno ci

ogniowej ciany
- przewody mocowa  do cian i sufitów za pomoc  uchwytów lub wsporników
- wszystkie po czenia nale y uszczelni  uszczelkami gumowymi
- piony nale y prowadzi  w pionach budowlanych
- piony kanalizacyjne wyprowadzi  ponad dach i zako czy  wywiewk  PCV ø110mm
- wykona  prób  ci nieniow   instalacji
4. Kontrola jako ci.
- sprawdzenie u enia ruroci gów w pionach budowlanych i bruzdach przed ich zakryciem
- sprawdzenie poprawno  mocowania przewodów w uchwytach
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5
5. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
- prawid owo  u enia przewodów (odbiór cz ciowy)
- usuni cie ewentualnych usterek
- jako  zastosowanych materia ów i urz dze
- prawid owo  wyników kontroli jako ci robót
- prawid owo  wyników wykonanych prób szczelno ci – zgodno  z obowi zuj cymi przepisami
- zgodno  dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
- prawid owo  funkcjonowania instalacji i urz dze
Do odbioru ko cowego nale y przedstawi :
- protoko y prób szczelno ci
- certyfikaty na znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci lub aprobaty techniczne na u yte materia y
- dokumentacj  powykonawcz
6. Przepisy zwi zane.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II. Instalacje sanitarne

i przemys owe.
2. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu.
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Klasa 453-3 Instalacje elektryczne

Kategoria 453-3.1 Instalacje elektryczne i teletechniczne

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
 Przedmiotem przedstawionej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót monta owych
dotycz cych wykonania wewn trznych linii instalacji elektrycznych zwi zanych z budow  zadania
pn„Remontu budynku Urz du Miejskiego w Nowogrodzie Bobrza skim”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromonta owych  zwi zanych z  realizacj  robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
 Zagadnienia i wymagania ogólne dotycz ce robót podano w ST  00.00.
W zakresie robót nale y wykona  :
- linie zasilaj ce rozdzielnice
-      instalacj  o wietleniow
- monta  osprz tu o wietleniowego
- monta  opraw o wietleniowych
- instalacje gniazd wtykowych
- monta  gniazd wtykowych
- instalacji linii telefonicznej i komputerowej z osprz tem
W zakres robót wchodzi równie :
- trasowanie
- wykucie i zaprawienie bruzd
- przebicie i zamurowanie otworów
- monta  przepustów w przej ciach przez przegrody
- monta  rur w gotowych bruzdach
- enie przewodów w bruzdach
- wci gni cie przewodów do rur
- oznaczenie i pod czenie przewodów
- opisanie tablic
- sporz dzenie schematów tablic
- sprawdzenie poprawno ci dzia ania elementów tablic
- sporz dzenie dokumentacji powykonawczej
-
2. Materia y.
Materia y zgodne z dokumentacj  techniczn

3. Sprz t.
Sprz t r czny, rodzaj stosowanego sprz tu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sk adowania materia ów na budowie podane s  w pkt.
1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom V-instalacje
elektryczne. Arkady – 1988r.
5. Wykonanie robót.
Przy wykonywaniu robót nale y:
- trasowa  przewody w liniach poziomych i pionowych
- przej cia przez ciany i stropy chroni  rurkami RVS
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- przebicia pomi dzy strefami po arowymi uszczelni  mas  o odporno ci ogniowej równej odporno ci
ogniowej ciany

- przewody uk ada  swobodnie, tak aby nie by y nara one na napr enia
- wszystkie po czenia przewodów wykona  na zaciski rubowe
- stosowa  podk adki metalowe w przypadku przy czenia przewodów pod zaciski gdy przewody s

zako czone oczkiem
- tablice elektryczne nale y wykona  w oparciu o schematy zawarte w PB
- wykona  schematy tablic
- opisa  tablice pismem drukowanym
- jako ochron  przeciwpora eniow  zastosowa  samoczynne wy czenie w uk adzie
      TN-C-S.
6. Kontrola jako ci.
- sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi cz ciowemu, poniewa  przy koncu robót ulegaj

one zakryciu
- dobór przewodów do obci alno ci pr dowej (zgodno  z PB)
- oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5
- przewody w tablicach powinny by  powi zane w wi zki i oznakowane
- drzwiczki tablic wn kowych powinny by  zlicowane z p aszczyzn ciany
- kraw dzie tablic powinny by  równoleg e do poziomu i pionu
- powinny by  opisane elementy tablic, opisane  i ponumerowane obwody wychodz ce
- przewody ochronne ochronne w tablicach powinny by  oznaczone kombinacj  barw tej i zielonej
7. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
- prawid owo  u enia przewodów (odbiór cz ciowy)
- usuni cie ewentualnych usterek
- jako  zastosowanych materia ów i urz dze
- prawid owo  schematyczna wykonania tablic
- prawid owo  wyników kontroli jako ci robót
- prawid owo  wyników wykonanych pomiarów elektrycznych – zgodno  z obowi zuj cymi przepisami
- zgodno  dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
- prawid owo  funkcjonowania instalacji i urz dze  w czonych pod napi cie
Do odbioru ko cowego nale y przedstawi :
- protoko y pomiarów:
a) ci ci przewodów
b) rezystancji izolacji elektrycznej
c) sprawdzenia samoczynnego wy czenia zasilania
- certyfikaty na znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci lub aprobaty techniczne na u yte materia y
- dokumentacj  powykonawcz
8. Przepisy zwi zane.
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom V. Instalacje

elektryczne.
8. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46; 47; 53;

56; 61; 473; 482; 537
9. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi ciowa
10. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zako cze  przewodów oraz

ogólne zasady systemu alfanumerycznego
11. PN-91-E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi
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Grupa 454  Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów
                     budowlanych

Klasa 454-1 Wyko czenie cian i stropów

Kategoria 454-1.1 Tynki wewn trzne, g adzie i ok adziny

Robota 454-1.1.1 Uzupe nienie tynków
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac tynkarskich, g adzi
gipsowych i ok adzin ciennych:
- tynki wewn trzne
- g adzie gipsowe
- ok adziny cian z p ytek ceramicznych
przy wykonaniu robót zwi zane  z budow  zadania pn„Remontu budynku Urz du Miejskiego w
Nowogrodzie Bobrza skim”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami Inspektora nadzoru.
W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie pod y,
- osadzenie listew naro nikowych dylatacyjnych,
- zabezpieczenie foli  i ta  powierzchni nara onych na zabrudzenie,
- usuni cie folii i ta my.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -
Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj ,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
Piasek natur.do zapr.do 2,0mm
Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 32,5-work
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
Gips budowlany szpachlowy
3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj stosowanego sprz tu
z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.
Tynki transportowa  i przechowywa  w miejscu suchym, nie nara onym na mróz, w zamkni tych
pojemnikach.

rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i
okienne oraz wbudowane szafki i urz dzenia.
Pod e powinno by  no ne, zwi zane, suche, niesp kane oraz wolne od kurzu, t uszczów i wykwitów.

adzie gipsowe i ok adziny z p ytek wykonywa  po wyschni ciu tynków po uprzednim zagruntowaniu
pod a
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6. Kontrola jako ci robót.
Inspektor nadzoru  dokona sprawdzenie prawid owo ci wykonania tynków.
Stosowa  zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok adzinowych.
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt. 6) Inspektor nadzoru  dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj  nieodebranie tych prac
przez Inspektor nadzoru  , który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nieuregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta owych. - Arkady . Nale y stosowa
przepisy zgodnie z ST. „Wymagania ogólne”.

31



Robota 454-1.1.3 Roboty malarskie

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac :
- malowanie tynków cian wewn trznych i zewn trznych
- malowanie olejne cian
- malowanie olejne elementów metalowych i drewnianych
przy wykonaniu robót zwi zanych zwi zane  z budow  zadania pn„Remontu budynku Urz du Miejskiego
w Nowogrodzie Bobrza skim”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami In yniera. W zakres robót
wchodzi:
- przygotowanie pod y cian,
- gruntowanie pod y cian,
- zabezpieczenie foli  powierzchni nara onych na zabrudzenie przy malowaniu,
- malowanie cian,
- usuni cie folii.
- oczyszczenie i odt uszczenie elementów metalowych
- malowanie farb  olejn  podk adow  i nawierzchniow  elementów metalowych
- oczyszczenie i odt uszczenie elementów drewnianych
- malowanie farb  olejn  podk adow  i nawierzchniow  elementów drewnianych
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -
Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj .
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y

Farba emulsyjna akrylowa zewn trzna
Farba olejna podk adowa
Farba olejna nawierzchniowa
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Farby nie mog  by  transportowane i przechowywane w temp. poni ej +
5OC.
3. Sprz t
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego sprz tu z
projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.
Farby nie mog  by  transportowane i przechowywane w temp. poni ej + 5°C.

rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Roboty malarskie wewn trz budynków powinny by  wykonywane po wyschni ciu tynków.
Przy wykonywaniu robót malarskich wewn trz budynków nie powinna wyst powa  zbyt wysoka
temperatura pow. 30OC oraz przeci gi.
Powierzchnie tynków powinny by  odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie pod y przewidzianych do malowania powinny by  g adkie, równe, wszelkie wyst py od lica
powierzchni nale y sku , usun  lub zeszlifowa .
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Pod a powinny by  dostatecznie mocne, nie pyl ce, nie krusz ce si , bez widocznych rys, sp ka  i
rozwarstwie , czyste i suche.
Wilgotno  powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by
nie wi ksza ni  4 % masy, a farbami olejno - ywicznymi i syntetycznymi nie wi ksza ni  3 % masy.
Przed malowaniem pod e nale y zagruntowa  odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewn trz budynków pierwsze malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po ca kowitym zako czeniu
robót poprzedzaj cych tj. po uko czeniu robót instalacyjnych, wykonaniu pod y, osadzeniu okien i drzwi.
Drugie malowanie nale y wykona  po wykonaniu bia ego monta u i wyposa enia, u eniu posadzek i
zawieszeniu sufitów podwieszonych.
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi  czy nie s  wymagane rodki ochrony skóry i dróg oddechowych.
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi:
Farb  mo na nanosi  za pomoc  p dzla, wa ka malarskiego lub natrysku.

wie e tynki malowa  dopiero po 3 - 4 tygodniach dojrzewania, beton po miesi cu.
Przygotowa  pod e przez uzupe nienie ubytków, nast pnie zmy  ca  powierzchni  wodnym roztworem
rodka dezynfekuj cego grzyby i ple nie zgodnie z instrukcj  zamieszczon  na opakowaniu. Jeszcze przed

ca kowitym wyschni ciem powierzchni  pomalowa  dwukrotnie farb
Do pierwszego malowania farb  rozcie czy  przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drug  warstw  nanosi
farb  o lepko ci handlowej po wyschni ciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny by  prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest ni sza ni  +5OC i nie wy sza
ni + 30OC.
Zbyt niska temperatura pod a mo e spowodowa  sp kania pow oki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nale y wietrzy  1 - 2 dni.
6. Kontrola jako ci robót.
Badania pow ok z farb emulsyjnych nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 7 dniach.
Pow oki z farb powinny mie  barw  jednolit  zgodn  ze wzorcem, bez ladów p dzla, smug, zacieków,
uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia.
Pow oki powinny mie  jednolity po ysk a pow oki matowe powinny by  jednolicie matowe lub pó matowe.
Wszystkie pow oki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa  prób  na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepno .
Badanie warstw gruntuj cych obejmuje
- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków,
- nasi kliwo ci, wsi kliwo ci,
- wyschni cia,
- przyczepno ci.
Stosowa  zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”.
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru zgodnie z ST
„Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj  nieodebranie tych prac
przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg.:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN/B-10107 Badanie wytrzyma ci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989. Nale y stosowa
przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
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Klasa 454-2 Posadzki i pod ogi

Kategoria 454-2.1 Posadzki

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac:
- u enie posadzki p ytek ceramicznych
przy wykonaniu robót zwi zanych zwi zane  z budow  zadania pn. „Remontu budynku Urz du Miejskiego
w Nowogrodzie Bobrza skim”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami In yniera. W zakres robót
wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie pod y,
- zagruntowanie pod y,
- przygotowanie pod y zapraw  klejow
- wykonanie wylewek samopoziomuj cych pod wyk adziny,
- wykonanie posadzki z p ytek ceramicznych
- u enie wyk adziny z tworzyw sztucznych
- wykonanie posadzki z paneli pod ogowych
- usuni cie resztek monta owych i zabrudze .
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -
Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj ,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
- wykonanie ok adzin z p ytek ceramicznych na p aszczyznach poziomych pomieszcze  mokrych oraz w
pomieszczeniach bez spadków pod ogi.
 elastyczna zaprawa klejowa
zaprawa fugowa
fuga silikonowa
podk ad

ytki ceramiczne - terrakota
- nasi kliwo  wodna 5%
- wytrzyma  na zginanie 40 MPa
- twardo  6
- odporno  na cieranie klasa IV
profile wyko czeniowe do ok adzin ceramicznych PVC i aluminiowe

ytki ceramiczne i akcesoria musz  by  dostarczone w najwy szej kategorii jako ci producenta.
- wyk adzina obiektowa o przeznaczeniu do budynków u yteczno ci publicznej
- zaprawa klejowa
- pianka podk adowa poliuretanowa
- panele pod ogowe o wytrzyma ci 15000 obrotów
Materia y pomocnicze i monta owe w asortymencie i ilo ci niezb dnej do monta u
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
3. Sprz t.
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Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego sprz tu zgodny z
projektem organizacyjnym robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg wymaga  ogólnych ST i instrukcji producenta . rodki transportu powinny
zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.
5.Wykonanie robót.
• wykonanie ok adzin z p ytek ceramicznych na p aszczyznach poziomych pomieszcze  mokrych oraz w
pomieszczeniach bez spadków pod ogi.
Przed przyst pieniem do ok adzinowania powierzchni pod óg w pomieszczeniach mokrych nale y sprawdzi
spadki do elementów odwadniaj cych, min. 1,5%.
Pod e pod p ytki (zaprawa uszczelniaj ca) powinno by  no ne a wytrzyma  na odrywanie powinna by
zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nic mniejsza ni  0,5 MPa. Dla pomieszcze  bez odwodnienia
pod ogi uk ada  w poziomie wyko czeniowym. P ytki nale y rozmierza  tak, aby docinki p ytek przy
kraw dziach (ko cach cian) mia y wymiar wi kszy ni  po owa p ytki.
Ok adziny ceramiczne uk ada  na wodoodpornej zaprawie klejowej
Warstwa kleju pod p ytki nie mo e zawiera  pustych miejsc.
Styki (kraw dzie) pod oga/ ciana spoinowa  fug  silikonow .
Szczelin  przed u eniem w/w fug brzegi p ytek zagruntowa  podk adem do fug silikonowych. Ca
powierzchni spoinowa  fug  mineraln  .
Szeroko  fug - 5mm.
Na kraw dziach zewn trznych murków stosowa  profil naro ny PVC. Profil powinien by  dobrany do
grubo ci p ytki tak, aby licowa  z p ytk  w obu kierunkach. W naro nikach stosowa  elementy naro ne
systemowe. Uszczelnienia pod y oraz uk adanie ok adzin ceramicznych musi by  wykonywane w jednym
cyklu technologicznym przez jednego podwykonawc .
- wyk adziny uk ada ci le wg zalece  producenta.
- posadzki z paneli pod ogowych wykona   na uprzednio przygotowanym pod u.
6. Kontrola jako ci robót
Inspektor nadzoru dokona sprawdzenie prawid owo ci u enia masy samopoziomuj cej oraz wykonania
posadzek Zasady prowadzenia kontroli jako ci zgodnie z ST „Wymagania ogólne” oraz instrukcjami
producenta.
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor nadzoru dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj  nieodebranie tych prac
przez Inspektora nadzoru, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg:
PN/B-10107 Badanie wytrzyma ci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. Zalecenia producenta wyk adzin.
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Klasa 454-3 Stolarka budowlana

Kategoria 454-3.1 Stolarka okienna i drzwiowa

Robota 454.3.1.1. Stolarka okienna
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem mniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac :
- osadzenie okien z profili PVC.
- zamontowanie w oknach PVC nawietrzaków higrosterowanych
przy wykonaniu robót zwi zanych z budow  zadania pn„Remontu budynku Urz du Miejskiego w
Nowogrodzie Bobrza skim”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami In yniera. W zakres robót
wchodzi:
- demonta  istniej cych okien
- sprawdzenie i przygotowanie o cie y do osadzenia o cie nic,
- zabezpieczenie elementów budynku mog cych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu lusarki,
- ustawienie i zakotwienie elementu lusarki PVC,
- wype nienie piank  szczeliny mi dzy o cie om i o cie nic ,
- osadzenie nawietrzaków higrosterowanych
- silikonowanie z czy,
- - usuni cie zabezpiecze  i resztek z monta u.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -
Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj ,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
Okna wykonane z profili PVC z mikrowentylacj   wsp. K= 1,1
Okucia obwiedniowe.
Nawietrzaki higrosterowane
Pianka monta owa
silikon
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
3. Sprz t
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego sprz tu z
projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg wymaga  ogólnych ST i instrukcji producenta.

rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.
Przewo one okna powinny by  ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w rodkach transportu nale y czy  w bloki zapewniaj ce stabilno  i zwarto adunku.
5. Wykonanie robót.
Przed osadzeniem lusarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a i stan powierzchni, do których
ma przylega  o cie nica.
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W przypadku wyst powania wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y
oczy ci  i naprawi .
W sprawdzone i przygotowane o cie e, o oczyszczonych z py u powierzchniach nale y wstawi lusark  na
podk adkach lub listwach.
Ustawienie lusarki nale y sprawdzi  w pionie i poziomie oraz dokona  pomiaru przek tnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na 1 m wysoko ci okna
jednak nie wi cej ni  3 mm na ca ej d ugo ci elementów o cie nicy.
Ró nice wymiarów przek tnych nie powinny by  wi ksze ni :
- 1 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m
- 2 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m
- 3 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m
Po ustawieniu okna lub drzwi nale y sprawdzi  sprawno  dzia ania skrzyde  przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym. Szczelina pomi dzy oknem a
cian  wype niana jest materia em uszczelniaj cym w postaci pianki. Podczas monta u okien w budynku

nale y stosowa  nast puj ce elementy kotwi ce:
Na wysoko ci elementu po obydwu stronach okna stosowa  co najmniej po dwa elementy mocuj ce w
odleg ci nie wi kszej ni  200 mm od naro a.
Maksymalna odleg  pomi dzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
Dodatkowe elementy mocuj ce stosowane s  przy punktach zamykaj cych, aby zapobiec powstaniu
odkszta ce  podczas zamykania.
Na szeroko ci elementu - jeden element kotwi cy na ka dy metr bie cy.
Mi dzy powierzchni  profili a tynkiem lub inn  zewn trzn  warstw  licow  nale y pozostawi  szczelin
min. 5 mm, któr  po zako czeniu robót wype nia si  trwale plastyczn  mas  uszczelniaj .
Osadzenie parapetów zewn trznych:
Parapety z blachy cynk - tytan nale y osadzi  ze spadkiem na zewn trz przez wpuszczenie we wr b w progu

cie nicy i zamkni cie uszczelk  systemow ..
Styk parapetu z tynkiem uszczelni  silikonem w kolorze elewacji.
Parapety powinny dobrze przylega  do ramy okiennej. Szczeliny i styki powinny by  szczelnie wype nione
silikonem. Spadek parapetu na zewn trz odleg  okapnika parapetu od lica ciany 3 cm.
Osadzenie parapetów wewn trznych:
Osadzenie parapetów nale y wykonywa  po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nale y wyku  w pionowych
powierzchniach o cie y bruzdy dostosowane do grubo ci parapetu.
Dla parapetów o wi kszym wysi gu nale y osadzi  w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w
odleg ci nie wi kszej ni  1,0 m.
Nale y wyrówna  zapraw  mur podokienny z ma ym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi  parapet
na piance monta owej lub silikonie.
Przed osadzaniem parapetów kraw dzie parapetu maj ce styk z ram  okienn  i murem nale y zaszpachlowa
silikonem.
Przy osadzaniu parapet nale y wsun  we wr b w ramie o cie nicy. Styk parapetu z oknem i cian
uszczelni  silikonem i listewk  cokolikow  z PVC.
6. Kontrola jako ci robót
Stosowa  zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” oraz instrukcji producenta.
Zasady prowadzenia kontroli jako ci powinny by  zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 wraz
ze zmianami A1 i A2 dla lusarki okiennej z tworzyw sztucznych.
Kontrola jako ci wyrobów szklarskich powinna by  przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-72/B-10 ISO.
Dla dokonania oceny jako ci wyrobów stolarki okiennej nale y sprawdza :
- zgodno  wymiarów,
- jako  materia ów, z których stolarka zosta a wykonana,
- prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
- sprawno  dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku .
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru zgodnie z ST
„Wymagania ogólne”.
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Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5. spowoduj  nieodebranie tych prac
przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg;
PN-158/B-10085 + zmiana A l i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989 r. Nale y
stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
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Robota 454-3.1.2 Stolarka drzwiowa stalowa, aluminiowa  i drewniana

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac:
- osadzenie drzwi p ytowych laminowanych z o cie nic  stalow
- osadzenie drzwi stalowych
- osadzenie drzwi aluminiowych
przy wykonaniu robót zwi zanych z budow  zadania pn„Remontu budynku Urz du Miejskiego w
Nowogrodzie Bobrza skim”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami In yniera. W zakres robót
wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie o cie y do osadzenia o cie nic,
- zabezpieczenie elementów budynku mog cych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu lusarki,
- ustawienie i zakotwienie o cie nicy,
- obmurowanie i wype nienie zapraw  szczeliny mi dzy o cie em i o cie nic ,
- podbetonowanie listwy progowej,
- osadzenie skrzyde  drzwiowych.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -
Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj .
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y
-Drzwi p ytowe laminowane z o cie nic  stalow . Skrzyd o drzwiowe bezprzylgowe, p ytowe na ramiaku z
drewnianym wype nione p yt  wiórow  pe  33 mm, laminowane p yt  pil niow  tward  i laminatem 0,8
mm. O cie nica do skrzyde  bez przylgi z blachy t oczonej gr. 1,5 mm ocynkowanej elektrolitycznie z
przet oczeniem pod uszczelk  EPDM o profilu otwartym z progowym k townikiem spawanym, malowane
po monta u.
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
- drzwi stalowe pe ne
- drzwi aluminiowe ocieplone
-Drzwi przeciwpo arowo-antyw amaniowe --GERDA AP 30 rozmiar 80, 90E wyposa enie standardowe, w
kolorach: bia e, d b, maho
3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego sprz tu z projektu
organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta.

rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.
Przewo one wrota powinny by  ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w rodkach transportu nale y czy  w bloki zapewniaj ce stabilno  i zwarto adunku.
W czasie transportu lusarka powinna by  zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem pow oki
antykorozyjnej.
Zabronione jest przeci ganie niezabezpieczonych elementów po pod u.
5. Wykonanie robót.

39



cie nice metalowe powinny by  osadzone zgodnie z instrukcj  wbudowania. Do mocowania nie wolno
ywa adnych materia ów, które mog yby uszkodzi  wbudowywane wyroby.
cie nice powinny by  dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by

umieszczone w miejscach przenoszenia obci  przez zawiasy.
Elementy metalowe wbudowane nale y zabezpieczy  przed przesuni ciem si  a  do uzyskania przez
zapraw  budowlan  w której osadzono kotwy, wymaganej wytrzyma ci na ciskanie, nie mniej jednak ni
5 Mpa.
Uszczelnienie przestrzeni wokó  o cie nicy nale y dostosowa  do spodziewanej rozszerzalno ci elementu
metalowego.

cie nice drzwiowe metalowe w cianach dzia owych murowanych powinny by  osadzone w trakcie ich
murowania.
Przy osadzaniu o cie nic stalowych w czasie murowania cianki nale y dok adnie podeprze , a po
wypionowaniu stojaków usztywni  je za pomoc  desek lub w inny sposób. Ustawione o cie nice powinny
by  zabezpieczone przez podklinowanie i sko ne podparcie zastrza ami.
Kotwy o cie nic nale y odgi  do poziomego po enia, tak aby umieszczone w gnie dzie lub szczelinie
mo na by o je obmurowa  lub osadzi  w zaprawie cementowej.
Kotwy powinny by  dodatkowo zabezpieczone powlok  antykorozyjn .
Kotwy w o cie nicach powinny by  tak umieszczone aby ich odst p od progu i nadpro a nie by  wi kszy ni
250 mm a ich rozstaw nie przekracza  800 mm.
Ustawienie o cie nicy w wysoko ci otworu nale y dokona  z uwzgl dnieniem g boko ci wpuszczenia

cie nicy poni ej poziomu pod ogi.
Odleg  mi dzy czo em cianki dzia owej a stojakiem o cie nicy powinna wynosi  co najmniej 15 mm, a
wolna przestrze  powinna by  wype niona zapraw  murarsk .

cie nice w trakcie murowania powinny by  zabezpieczone przed odkszta ceniami pod wp ywem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.
Kotwy powinny by  zalewane zapraw  cementow .
Podczas obmurowywania nale y sprawdza  po enie o cie nicy, czy nie odchyli a si  od pionu, aby móc
zawczasu poprawi  ustawienie i usun  wszystkie zb dne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie  st onej.
Ko cow  faz  osadzania o cie nicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.
6. Kontrola jako ci robót.
In ynier dokona sprawdzenie prawid owo ci
W trakcie odbioru robót nale y sprawdzi :
- stan i wygl d o cie y pod wzgl dem równo ci, pionowo ci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
- uszczelnienie przestrzeni mi dzy o cie ami i wbudowanym elementem,
- prawid owo  dzia ania cz ci ruchomych.
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru zgodnie z ST
„Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj  nieodebranie tych prac
przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
W trakcie odbioru robót nale y sprawdzi :
- stan i wygl d o cie y pod wzgl dem równo ci, pionowo ci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
- uszczelnienie przestrzeni mi dzy o cie ami i wbudowanym elementem,
- prawid owo  dzia ania cz ci ruchomych.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
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Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg.:
PN-B-05000.-1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodno ci.
PN-D-04247:1990 P yty pil niowe i wiórowe - Oznaczanie wilgotno ci.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989 Nale y stosowa
przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”

Wykonanie tynków renowacyjnych REMMERS,
zewn trznych i wewn trznych

1. Wst p

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków
renowacyjnych wewn trznych i zewn trznych w technologii firmy Remmers zgodnie z wytycznymi WTA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstaw  do opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w ca ci lub cz ci jest wykonanie tynków
renowacyjnych wewn trznych i zewn trznych w technologii Remmers.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Systemy tynków renowacyjnych, których dotyczy specyfikacja, stanowi  warstw  ochronn , wyrównawcz ,
magazynuj  szkodliwe sole. Mog  by  nanoszone r cznie lub maszynowo. Tynki te zalecane s  do
wykonania robót renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, szczególnie w obiektach
zabytkowych.
Obecno  zbyt du ej ilo ci wody powoduje zim  szkody mrozowe, woda transportuje szkodliwe sole, które
krystalizuj c rozsadzaj  struktur  cegie , kamieni naturalnych i zapraw w murze, poza tym woda stanowi
niezb dny warunek rozwoju glonów, mchów i grzybów.

ówne przyczyny zawilgocenia murów w starych budynkach to:
- Wilgo  gruntowa wnikaj ca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z do u przez nieszczeln
izolacj  poziom .
- Podci ganie kapilarne. Zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do suchych partii muru,
wbrew sile ci ko ci. Z wod  przenoszone s  sole i inne szkodliwe substancje.
- Wilgo  higroskopijna. Niektóre sole wi  wilgo  znajduj  si  w powietrzu. W przypadku wysokiej
zawarto ci soli higroskopijnych, mur mo e ulega  zawilgoceniu nawet po wykonaniu hydroizolacji
poziomych i pionowych.
- Wilgo  kondensacyjna. Para wodna znajduj ca si  w powietrzu mo e si  skrapla  zarówno na
uszczelnionych cianach jak i na ciankach kapilar materia u budowlanego (wewn trz muru).

W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiaj  si  wykwity solne, przebarwienia i z uszczenia pow ok
malarskich, destrukcja tynków. Wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych powoduje
przerwanie kapilarnego transportu wody w murach i przez to umo liwia wysychanie murów. Z wysychaniem
murów wi e si  niestety wynoszenie soli znajduj cych si  w murze na powierzchni . Sole krystalizuj c
mog  zniszczy  tradycyjne tynki i pow oki ochronne.
Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych pod ach nale y stosowa  materia y, które s
odporne na sole, mog  magazynowa  krystalizuj ce sole w swojej strukturze oraz umo liwiaj  szybkie
wysychanie pod a. Wymagania takie spe niaj  tynki o w ciwo ciach zgodnych z wymaganiami
instrukcji WTA (Naukowo Techniczny Zespó  Roboczy d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytków).

CIWO CI TYNKU PODK ADOWEGO WG WTA
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ZAPRAWA WIE O ZAROBIONA
KONSYSTENCJA (rozp yw po 30 s) 17,0 ± 0,5 cm
ZAWARTO  PORÓW POWIETRZNYCH powy ej 20% obj.
ZAPRAWA STWARDNIA A
opór dyfuzji pary wodnej µ poni ej 18
wytrzyma  na ciskanie d wi ksza ni  tynku renowacyjnego
kapilarne podci ganie wody W24 powy ej 1,0 kg/m2

boko  wnikania wody  h powy ej 5 mm
porowato powy ej 45% obj.

CIWO CI TYNKU RENOWACYJNEGO WG WTA

ZAPRAWA WIE O ZAROBIONA
KONSYSTENCJA (rozp yw po 30 s) 17,0 ± 0,5 cm

sto  obj to ciowa brak wymaga
ZAWARTO  PORÓW POWIETRZNYCH powy ej 25% obj.
zdolno  zatrzymywania wody powy ej 85%
urabialno  (rozp yw po 15 min) najwy ej o 3 cm mniejszy ni  rozp yw po 30 s
ZAPRAWA STWARDNIA A

sto  obj to ciowa poni ej 1,4 kg/dm3

opór dyfuzji pary wodnej µ poni ej 12
wytrzyma  na zginanie bz           -
wytrzyma  na ciskanie d 1,5 - 5 MPa
stosunek wytrzyma ci  d / bz poni ej 3
kapilarne podci ganie wody W24 powy ej 0,3 kg/m2

boko  wnikania wody  h poni ej 5 mm
porowato powy ej 40% obj.
odporno  na sole odporny

Poza systemem tynków renowacyjnych nale y zastosowa  preparaty blokuj ce szkodliwe sole oraz farby
przepuszczalne dla pary wodnej. Prace renowacyjne powinny przebiega  w nast puj cy sposób:
- skucie istniej cych tynków co najmniej do wysoko ci 80 cm powy ej górnej kraw dzi uszkodze
(wysole , plam)
- usuni cie spoin na g boko  min. 2 cm,
- neutralizacja szkodliwych soli preparatem AIDA SALZSPERRE (chlorki, azotany) lub AIDA SULFATEX
FLÜSSIG (siarczany),
- uzupe nienie ubytków w murach, wyrównanie nierówno ci cian z u yciem zaprawy tynkarskiej
podk adowej REMMERS GRUNDPUTZ WTA,
- obrzutka z gotowej zaprawy REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMÖRTREL,
- wykonanie warstwy tynku podk adowego magazynuj cego sole REMMERS GRUNDPUTZ WTA,
- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA lub REMMERS
SANIERPUTZ -stara biel- WTA,
- szpachlowanie drobnoziarnist  zapraw  REMMERS FEINPUTZ,
- gruntowanie cian preparatem FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND,
- malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie FUNCOSIL LA.
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwyk e ze wzgl du na miejsce stosowania, rodzaj pod a, rodzaj zaprawy,
liczb  warstw i technik  wykonania powinny odpowiada  normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe.
Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynków renowacyjnych nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.1.1.
1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z obowi zuj cymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow ,
Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y

2.1. AIDA SALZSPERRE
Wodorozcie czalny rodek impregnuj cy przeciw szkodliwym solom wyst puj cym w murze, zw aszcza
przeciw azotanom i chlorkom.

Dane techniczne:
Odczyn pH: ok. 11,5

sto : 1,1 g/cm3

Lepko : ok. 11,0 sek. (kubek wyp ywowy 4 mm); ok. 48,0 sek. (kubek wyp ywowy 2 mm)
Kolor: czerwony
Nasi kliwo : W ~ 0,2 kg/m2

Grubo  dyfuzyjnie równowa nej warstwy powietrza: sd ~ 0,05 m (warto  obliczeniowa dla g boko ci
wnikania ok. 5 mm)
Czyszczenie narz dzi: Czy ci  na wie o czyst  wod .
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg i 30 kg.
Trwa  podczas sk adowania: W zamkni tych oryginalnych pojemnikach, w miejscu ch odnym i
chronionym przed mrozem co najmniej 2 lata.
Preparat Aida Salzsperre posiada atest higieniczny PZH.

2.2. AIDA SULFATEX FLÜSSIG
Wodny roztwór zwi zków baru nie zawieraj cy chlorków i azotanów. Preparat Aida Sulfatex flüssig
przeprowadza atwo rozpuszczalne siarczany w zwi zki s abo rozpuszczalne.
Dane techniczne:

sto : ok. 1,04 g/cm3

Odczyn pH: ok. 2,5
Lepko (kubek wyp ywowy 2 mm): ok. 45 sek.

(kubek wyp ywowy 4 mm): ok. 15 sek.
Preparat Aida Sulfatex flüssig zawiera mi dzy innymi zwi zki baru, które w reakcji ze znajduj cymi si  w
murze rozpuszczalnymi siarczanami tworz  nierozpuszczalny siarczan baru.
Czyszczenie narz dzi: Czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg i 30 kg.
Trwa  podczas sk adowania: W zamkni tych oryginalnych pojemnikach co najmniej 2 lata.
Chroni  przed mrozem
Preparat Aida Sulfatex flüssig posiada atest higieniczny PZH.

2.3. REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMÖRTEL
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podk ad zwi kszaj cy przyczepno  nak adanych pó niej
warstw tynku.
Dane techniczne:

sto  nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3

Kolor: szary
Nadzór jako ciowy: nadzór nad sk adem i jako ci
Odporno  ogniowa: niepalny materia  budowlany, klasa materia u budowlanego A 1

boko  wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm
Wspó czynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ok. 15
Czyszczenie narz dzi: Czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg
Trwa  podczas sk adowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgoci ,
w zamkni tych opakowaniach ok. 6 miesi cy.
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Zaprawa REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMÖRTEL posiada atest higieniczny PZH.

2.4. REMMERS GRUNDPUTZ WTA
Tynk wyrównawczy i magazynuj cy sole, tynk podk adowy wg instrukcji WTA, do nak adania w
pojedynczych warstwach o grubo ci do 40 mm, wewn trz i na zewn trz.
Dane techniczne:

sto  nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

Kolor: szary
Czas przydatno ci do stosowania po wymieszaniu: > 1 h
Temperatura stosowania: min. +5 °C
Wytrzyma  na ciskanie: ok. 6 MPa
Nasi kliwo  kapilarna: > 1,0 kg/m2

boko  wnikania wody: > 5 mm
Wspó czynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 18
Porowato : > 50% obj.
Odporno  ogniowa: niepalny materia  budowlany, klasa materia u budowlanego A 1
Czyszczenie narz dzi: Czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg
Trwa  podczas sk adowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgoci ,
w zamkni tych opakowaniach ok. 6 miesi cy.
Zaprawa REMMERS GRUNDPUTZ WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.5. REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawieraj cy w ókna, do zastosowa  wewn trznych i zewn trznych,
tak e jednowarstwowo, jako tynk podk adowy i wierzchni. Kolor: szary.
Dane techniczne:

sto  nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3

Kolor: szary
Ilo  wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg
Czas przydatno ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina
Temperatura stosowania: min. + 5 °C
Wytrzyma  na ciskanie: > 2,5 MPa
Nasi kliwo  kapilarna: > 0,3 kg/m2

boko  wnikania wody: < 5 mm
Wspó czynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 12
Przewodno  cieplna: ok. 0,25 W/mK
Odporno  ogniowa: niepalny materia  budowlany, klasa materia u budowlanego A 1
Czyszczenie narz dzi: Czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg
Trwa  podczas sk adowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgoci ,
w zamkni tych opakowaniach ok. 6 miesi cy.
Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.5. REMMERS SANIERPUTZ -stara biel- WTA
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawieraj cy w ókna, do zastosowa  wewn trznych i zewn trznych,
tak e jednowarstwowo, jako tynk podk adowy i wierzchni. Kolor: stara biel.
Dane techniczne:

sto  nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3

Kolor: star biel
Ilo  wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg
Czas przydatno ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina
Temperatura stosowania: min. + 5 °C
Wytrzyma  na ciskanie: > 2,5 MPa
Nasi kliwo  kapilarna: > 0,3 kg/m2

boko  wnikania wody: < 5 mm
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Wspó czynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 12
Przewodno  cieplna: ok. 0,25 W/mK
Odporno  ogniowa: niepalny materia  budowlany, klasa materia u budowlanego A 1
Czyszczenie narz dzi: Czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg
Trwa  podczas sk adowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgoci ,
w zamkni tych opakowaniach ok. 6 miesi cy.
Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ -star biel- WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.6. REMMERS FEINPUTZ
Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadaj ca si  do
filcowania, do stosowania na pod ach mineralnych.
Dane techniczne:

sto  nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3

Kolor: stara biel
Nadzór jako ciowy: nadzór nad sk adem i jako ci
Sk ad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wype niacze i domieszki
Uziarnienie: do 0,5 mm
Wytrzyma  na ciskanie: ok. 5 MPa
Nasi kliwo  kapilarna: w < 0,5 kg/m2·h0,5

Przepuszczalno  pary wodnej (warstwa grubo ci 2 mm): sd  0,5 m
Czyszczenie narz dzi: Czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania: worek papierowy 25 kg
Trwa  podczas sk adowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgoci ,
w zamkni tych opakowaniach min. 12 miesi cy.
Zaprawa REMMERS FEINPUTZ posiada atest higieniczny PZH.

2.7. FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND
Wodorozcie czalny preparat do wg bnego gruntowania o w ciwo ciach wzmacniaj cych i
hydrofobizuj cych.
Dane techniczne

sto : ok. 1,0 g/cm3

Temperatura zap onu: niepalny - wodorozcie czalny
Wygl d: mlecznobia y p yn
Odporno  na alkalia: zapewniona do pH 14
Czyszczenie narz dzi: Narz dzia nale y czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania:
pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 30 l
Trwa  podczas sk adowania:
W oryginalnych, zamkni tych opakowaniach, przy sk adowaniu w miejscu suchym i zabezpieczonym przed
mrozem co najmniej 12 miesi cy. Pojemniki nale y chroni  przed temperaturami powy ej +30°C.
Napocz te pojemniki musz  by  jak najszybciej wykorzystane.
Preparat FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND posiada atest higieniczny PZH.

2.8. FUNCOSIL LA
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobójczymi.

Dane techniczne w momencie dostawy:
Spoiwo: emulsja niskocz steczkowych siloksanów
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na wiat o i alkalia

sto : 1,45-1,53 g/cm3 zale nie od koloru
Lepko : odpowiednia do nak adania wa kiem lub p dzlem
Rozcie czalnik: woda
Odczyn pH: 8-9
Dane techniczne pow oki:
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Przepuszczalno  pary wodnej: sd  0,05 m
Zu ycie materia u wynosz ce 300 ml/m2 co daje such  warstw  o grubo ci ok. 200 µm
Wspó czynnik nasi kliwo ci: w  0,1 kg/m2·h0,5

Stopie  po ysku: matowy, o charakterze mineralnym
Faktura powierzchni: g adka
Wytrzyma  na odrywanie na nowych pod ach: > 0,6 N/mm2

na zwietrza ych starych pow okach malarskich: > 0,4 N/mm2

Odporno  na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
Sk onno  do brudzenia si : niewielka
Kolory: bia y, bezbarwny lub wed ug palety kolorów Funcosil i kolory specjalne
Czyszczenie narz dzi: Narz dzia nale y czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l
Trwa  podczas sk adowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu ch odnym ale zabezpieczonym
przed mrozem co najmniej 12 miesi -cy.
Farba FUNCOSIL LA posiada atest higieniczny PZH.

2.9. WODA
Do przygotowania zapraw i zwil ania pod a nale y stosowa  wod  odpowiadaj  wymaganiom normy
PN-88/B-32250 "Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez bada  laboratoryjnych mo na
stosowa  wodoci gow  wod  pitn . Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

3. Sprz t

Wykonawca przyst puj cy do prac powinien posiada  nast puj cy sprz t i narz dzia:
- do przygotowania pod a - narz dzia do skucia uszkodzonych tynków: m otki, przecinaki, m oty

udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narz dzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane, urz dzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mg awicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbie na, przy ma ych ilo ciach mieszarka z pojedynczym
mieszad em lub wiertarka o regulowanej pr dko ci obrotowej z zamocowanym mieszad em, pojemniki na
zapraw ,

- do nak adania preparatów antysolnych - niskoci nieniowe urz dzenie natryskowe, szczotka, p dzel,
- do nak adania i zacierania zapraw - narz dzia tynkarskie: kielnia, ata tynkarska, paca, paca g bkowa,

kratowy zdzierak, paca stalowa; do nak adania maszynowego nale y stosowa  odpowiednie agregaty
tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszark  Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z
mieszark ,

- do nak adania preparatu gruntuj cego po pow oki malarskie - p dzel, szczotka, wa ek lub
niskoci nieniowe urz dzenie natryskowe,

- do nak adania pow ok malarskich - p dzel, wa ek lub urz dzenie natryskowe (airless).

4. Transport

Materia y firmy Remmers s  konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mog  by  przenoszone przez jedn  osob .
Mo na je przewozi  dowolnymi rodkami transportu. Materia y proszkowe zawieraj ce cement nale y
chroni  przed zawilgoceniem, wodorozcie czalne grunty i farby nale y chroni  przed mrozem. Materia y
nale y sk adowa  w zadaszonych magazynach.
Nale y sprawdza  termin wa no ci produktu.
Wod , (je eli nie istnieje mo liwo  poboru na miejscu wykonywania robót) nale y dowozi  w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si  przewo enia i przechowywania wody w opakowaniach
po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano inne p yny lub substancje
mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody.

5. Wykonanie robót
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Roboty nale y prowadzi  zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

5.1. Przygotowanie pod a

Usun  stary tynk z ca ej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, cznie z pasem co najmniej 80
cm powy ej granicy zniszcze /zawilgocenia. Wyd utowa  uszkodzone spoiny do g boko ci 2 cm. Usun
zanieczyszczenia z powierzchni cian, w tym stare pow oki malarskie oraz osypuj ce si  cz stki. Podczas
czyszczenia powierzchni nie nale y stosowa  du ych ilo ci wody, zaleca si  stosowanie metody
strumieniowania mg awicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nale y przeciera ciany
szczotkami drucianymi.

5.2. Neutralizacja soli rozpuszczalnych w wodzie
Zabiegi neutralizacji soli nale y dopasowa  do rodzaju soli, których obecno  stwierdzono w murze. W
zale no ci od rodzaju soli nale y wybra  jeden z preparatów antysolnych albo zastosowa  obydwa.
Preparaty antysolne nale y nak ada  natryskowo (np. opryskiwaczem), mo liwe jest tak e nak adanie

dzlem lub szczotk .
a) W przypadku stwierdzenia obecno ci siarczanów nale y nanie  gotowy do u ycia preparat Aida Sulfatex
flüssig, do wysoko ci 80 cm powy ej górnej kraw dzi zasolenia. Czas reakcji co najmniej 2 dni.
Zu ycie: 0,5 kg/m2 Aida Sulfatex flüssig
b) W przypadku stwierdzenia azotanów i chlorków nale y zastosowa  gotowy do u ycia preparat Aida
Salzsperre i " wie e na wie e" wykonywa  nast pny etap prac.
Zu ycie: 0,5 kg/m2 Aida Salzsperre

5.3 Wyrównanie pod a
Zamkn  spoiny i wyrówna  nierówne powierzchnie materia em Remmers Grundputz -WTA-.
Wla  najpierw ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zapraw , wsypa  20 kg Remmers Grundputz WTA i
intensywnie wymiesza  za pomoc  mieszarki/ mieszad a osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min., a  do
uzyskania w ciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawi
odpowiedni  ilo  podawanej wody w zale no ci od zastosowanego podajnika limakowego.
Czas przydatno ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.
Po przygotowaniu pod a nak ada si  zapraw  r cznie lub za pomoc  agregatu tynkarskiego w warstwach o
grubo ci od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi si  1 cm tynku jako warstw  kontaktow , pozostawia na
krótki czas aby zaprawa lekko zwi za a i uzupe nia do przewidzianej grubo ci tynku. Przy pracach
renowacyjnych z pó niejszym nak adaniem tynku renowacyjnego Remmers Sanierputz oraz w przypadku
warstw wyrównawczych wymaga si  aby minimalna grubo  warstwy wynosi a 10 mm.
Zaprawa wyrównawcza nie musi by  nak adana na ca  powierzchni  pod a, a jedynie na powierzchnie
wymagaj ce wyrównania. Pó niej na ca  tynkowan  powierzchni  narzuca si  obrzutk . W przypadku
nak adania warstwy wyrównawczej na ca  powierzchni , po st eniu tynku nale y nada  mu szorstko
grzebieniem do tynku lub pac  z nabitymi gwo dziami. Przy takim wyko czeniu powierzchni nie wykonuje
si  obrzutki.
Po wykonaniu warstwy wyrównawczej nale y odczeka  co najmniej 1 dzie  na ka dy mm grubo ci warstwy
wyrównawczej.
Zu ycie na ka de 10 mm grubo ci: 9,5 kg/m2 Remmers Grundputz -WTA-

5.4 Obrzutka
Na przygotowanym pod u nale y wykona  obrzutk  stosuj c materia  Remmers Spezial Vorspritzmörtel.
Wla  najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika, wsypa  30 kg materia u Remmers Spezial-
Vorspritzmörtel WTA i wymiesza  za pomoc  mieszad a, a  do uzyskania jednorodnej konsystencji
odpowiedniej do stosowania.
Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz.
Po przygotowaniu pod a nale y siatkowo narzuca  wymieszan  obrzutk  Remmers Spezial-
Vorspritzmörtel cienk  warstw . Zaprawa powinna pokrywa  ok. 50% powierzchni.
Zu ycie: ok. 3 kg/m2 Remmers Spezial Vorspritzmörtel.
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5.5 Wykonanie systemu tynku renowacyjnego
Uk ad warstw systemu tynku renowacyjnego nale y dostosowa  do stwierdzonego stopnia zasolenia
pod a. Stopnie zasolenia okre lane s  nast puj co:

niskie rednie wysokie
chlorki < 0,2 % 0,2-0,5 % >0,5 %
azotany < 0,1 % 0,1-0,3 % >0,3 %
siarczany < 0,5 % 0,5-1,5 % >1,5 %

Za ogólny poziom zasolenia muru przyjmuje si  najwy sz  kategori  jak  osi ga którakolwiek z soli.

W zale no ci od stopnia zasolenia stosowane s  nast puj ce uk ady warstw tynku renowacyjnego:

stopie  zasolenia pod a warstwa tynku magazynuj cego
sole Remmers Grundputz WTA

warstwa tynku renowacyjnego
nawierzchniowego Remmers
Sanierputz Spezial WTA lub
Remmers Sanierputz -stara biel-
WTA

niski – min. 2 cm
redni do wysokiego min. 1 cm min. 1,5 cm

W przypadku stwierdzenia redniego lub wysokiego stopnia zasolenia pod a, jako tynk magazynuj cy sole
nanie  tynk Remmers Grundputz -WTA- w warstwie o grubo ci co najmniej 10 mm.
Wla  najpierw ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zapraw , wsypa  20 kg Remmers Grundputz WTA i
intensywnie wymiesza  za pomoc  mieszarki/ mieszad a osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min., a  do
uzyskania w ciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawi
odpowiedni  ilo  podawanej wody w zale no ci od zastosowanego podajnika limakowego.
Czas przydatno ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.
Zapraw  nak ada si  r cznie lub za pomoc  agregatu tynkarskiego w warstwie o grubo ci min. 10 mm. Po
st eniu tynku nale y nada  mu szorstko  grzebieniem do tynku lub pac  z nabitymi gwo dziami. Przed
przyst pieniem do kolejnych prac, po wykonaniu warstwy magazynuj cej sole nale y odczeka  co najmniej
7 dni.
Zu ycie na ka de 10 mm grubo ci:
9,5 kg/m2 Remmers Grundputz -WTA-

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanie  Remmers Sanierputz Spezial WTA (kolor szary) lub
Remmers Sanierputz -stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o wymaganej grubo ci (co najmniej 20
mm w przypadku stwierdzenia niskiego stopnia zasolenia i co najmniej 15 mm w przypadku stwierdzenia
redniego lub wysokiego stopnia zasolenia).

Wla  najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika na zapraw , wsypa  20 kg Remmers Sanierputz Spezial
WTA lub (Remmers Sanierputz -stara biel- WTA) i intensywnie wymiesza  za pomoc  mieszarki/ mieszad a
rubowego przez ok. 3 min., a  do uzyskania w ciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu

agregatów tynkarskich ustawi  odpowiedni  ilo  podawanej wody w zale no ci od zastosowanego
podajnika limakowego.
Czas przydatno ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.
Po przygotowaniu pod a nak ada si  zapraw  r cznie lub za pomoc  agregatu tynkarskiego.
Tynk renowacyjny nanosi si  w warstwie o grubo ci co najmniej 15 mm.

wie o na on  zapraw  tynkarsk ci ga si  w jedn  stron  zwil on at  z bkowan  a w drug at
aluminiow , pozostawiaj c szorstk  powierzchni . Po zmatowieniu powierzchni, mo na j  ostro nie
wyko czy  pac  pokryt  mi kk  g bk , po dalszym stwardnieniu wyka cza si  ostatecznie powierzchni  t
sam  pac . Je eli wymagane jest uzyskanie bardzo g adkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczaj cym
stwardnieniu przeciera si  powierzchni  tynku kratowym zdzierakiem, najwcze niej po 3 dniach mo na
nak ada  tynk drobnoziarnisty Remmers Feinputz.
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Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie wolno ich
mocowa  na materia y gipsowe i nie wolno pozostawia  ich w tynku. Usuwa si  je, gdy tynk st eje a lady
zaciera si  odpowiedni  zapraw  tynkarsk .

5.6 Szpachlowanie powierzchni tynku
Szpachlowanie wykonuje si , gdy wymagane jest uzyskanie bardzo g adkiej, drobnoziarnistej faktury.
Wla  najpierw 6,0 l wody do czystego pojemnika na zapraw  i wsypa  25 kg Remmers Feinputz.
Intensywnie wymiesza  za pomoc  mieszarki/mieszad a (np. mieszarki przeciwbie nej) przez ok. 3 minuty,

 do uzyskania w ciwej jednorodnej konsystencji.
Czas przydatno ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 h - zale nie od temperatury.
Pod e musi by  wystarczaj co mocne i czyste. Przed nak adaniem materia u Remmers Feinputz nale y je
zmoczy  wod  z dodatkiem rodków powierzchniowo czynnych. W momencie nak adania pod e powinno
by  matowo wilgotne.
Po przygotowaniu pod a, wymieszan  zapraw  rozci ga si  r cznie za pomoc aty z bkowanej lub pacy
stalowej i wyg adza. Grubo  pojedynczej warstwy tynku mo e wynosi  2 - 5 mm.
Po 30 - 60 minutach zapraw  Remmers Feinputz mo na filcowa . Pracowa wie e na wie e - unikaj c
pozostawiania ladów czenia.
Zu ycie: 1,5 kg/m2 na ka dy mm grubo ci

5.7 Wykonanie pow oki malarskiej
Najwcze niej po 4 tygodniach, wyko czy  powierzchni  nak adaj c barwn , otwart  dyfuzyjnie farb
silikonow  Funcosil LA po wcze niejszym zagruntowaniu rodkiem Funcosil Hydro-Tiefengrund. Obydwa
materia y s  gotowe do u ycia.
Pow oka malarska nie powinna by  wykonywana przy bezpo rednim nas onecznieniu, przy silnym wietrze,
w przeci gu, podczas deszczu, na rozgrzanych pod ach. W razie potrzeby powierzchnie os ania
plandekami.

FUNCOSIL Hydro-Tiefengrund (preparat gruntuj cy)
Nak ada  p dzlem, szczotk , wa kiem lub metod  polewania za pomoc  niskoci nieniowego urz dzenia
natryskowego.
Zu ycie: ok. 0,2 l/m2 zale nie od ch onno ci pod a.

FUNCOSIL LA (farba silikonowa)
Nak ada  p dzlem, wa kiem lub metod  natrysku bezpowietrznego (airless) w dwóch cyklach roboczych.
Zu ycie: 0,3 - 0,4 l/m2 przy nak adaniu dwóch warstw

5.6. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Preparat antysolny Aida Salzsperre jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwi zkach kwasu
krzemowego zawieraj cych wodorotlenek potasu. Dzia a dra ni co na oczy i skór . Dlatego nale y:
- chroni  przed dzie mi
- unika  zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemy  natychmiast du  ilo ci  wody i zasi gn  porady lekarza
- nosi  okulary lub ochron  twarzy

Stosowane materia y mineralne nale ce do systemu tynków renowacyjnych zawieraj  cement, który w
po czeniu z wod  reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nale y:
- chroni  przed dzie mi
- nie wdycha  py u
- unika  zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemy  natychmiast du  ilo ci  wody i zasi gn  porady lekarza
- nosi  odpowiednie r kawice ochronne

6. Kontrola jako ci robót
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Kontroli podlegaj  wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace nale y wykonywa  zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuk  budowlan  pod
nadzorem technicznym wed ug wymaga  Prawa budowlanego

System tynków renowacyjnych Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i
klimatycznych. Wa ne jest tu nie tylko zachowanie re imu technologicznego w czasie aplikacji
poszczególnych materia ów, ale równie  odpowiednich odst pów czasowych pomi dzy nak adaniem
poszczególnych warstw. Czas ten uzale niony jest od panuj cej temperatury, wilgotno ci, sposobu
wentylacji itp.

Wykonawca zobowi zany jest do ci ej kontroli jako ci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest
aby spe nione zosta y nast puj ce warunki:

Wykonawca powinien posiada  odpowiednio przeszkolony personel.
Wykonawca powinien posiada  odpowiedni sprz t do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
nak adania, piel gnacji stosowanych materia ów. Sprz t ten musi by  utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.
Wykonawca powinien posiada  przyrz dy umo liwiaj ce kontrol  jako ci wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrz dy do pomiaru grubo ci warstw tynku.

Ka da dostarczona partia materia u musi by  zaopatrzona w deklaracj  zgodno ci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawion  przez upowa nion  jednostk . W razie jakichkolwiek w tpliwo ci
dotycz cych jako ci materia u nale y przeprowadzi  niezb dne badania.
W czasie prac musi by  prowadzona kontrola jako ci wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacj  i opracowanym harmonogramem.
Wykonawca powinien prowadzi  bie cy zapis realizowanych prac, bada  jako ciowych i warunków
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji
powinna by  cz ci  dokumentacji powykonawczej.

Badania tynków, w tym tak e tynków renowacyjnych nale y przeprowadzi  w sposób podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umo liwi  ocen  pod k tem nast puj cych wymaga :
- zgodno  z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako  zastosowanych wyrobów,
- prawid owo  przygotowania pod a,
- przyczepno  tynków do pod a,
- grubo ci warstw tynku zgodnie z tabel  w punkcie 5.5,
- wygl d zewn trznej powierzchni tynku,
- prawid owo  wykonania powierzchni i kraw dzi tynku,
- przestrzeganie w ciwej d ugo ci przerw technologicznych mi dzy poszczególnymi warstwami,
- wyko czenie tynku na naro ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robót

Powierzchni  tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w stanie surowym i
wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni
pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchni  tynków
stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian surowych na p aszczyzn
poziom . Powierzchni  stropów ebrowych i kasetonowych oblicza si  w rozwini ciu wed ug wymiarów w
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni nieotynkowanych, ci gnionych, obróbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je eli ka da z nich jest mniejsza od 0,5 m.
Ilo  tynków w m2 okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
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8.1. Odbiór pod a
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Je eli odbiór
pod a odbywa si  po d szym czasie od jego przygotowania, nale y pod e oczy ci .

8.2. Odbiór robót
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, da y pozytywne wyniki. Je eli chocia  jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by  odebrany. W takim przypadku nale y przyj
jedno z nast puj cych rozwi za :
- tynk poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci tynku, zaliczy  tynk
do ni szej kategorii,
- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, usun  tynk i ponownie wykona  roboty
tynkowe.

Odbiór tynków.
Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie, przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by  zgodne
z dokumentacj  projektow .
Zaleca si  aby tynki renowacyjne wykonywa  jako tynki kategorii III.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej nie mog
by  wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci kontrolnej dwumetrowej aty.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku pionowego nie mog  by  wi ksze ni  2 mm na 1 mb i
ogó em nie wi cej ni  4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysoko ci,
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku poziomego nie mog  by  wi ksze ni  3 mm na 1 mb i
ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni ciany.
Odchylenie przecinaj cych si  p aszczyzn od k ta w dokumentacji projektowej nie mog  by  wi ksze ni  3
mm na 1 mb.

Powy sze tolerancje maj  zastosowanie, gdy projektant nie okre li innych dopuszczalnych odchy ek.

Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:
- wykwity w postaci nalotów krystalizuj cych soli na powierzchni tynków, ple ni itp.,
- trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej
przyczepno ci tynku do pod a, sp kania tynków.

Odbiór gotowych tynków powinien by  potwierdzony protoko em, który powinien zawiera :
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
- stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

9. Podstawy p atno ci

Je eli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej p aci si  za ka dy m2 wykonania tynków wed ug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawc  i przyj tych przez Zamawiaj cego.

10. Przepisy zwi zane

PN-EN 998-1 Wymagania dotycz ce zapraw do murów. Cz  1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 1015-2:2000 Metody bada  zapraw do murów. Cz  2: Pobieranie i przygotowanie próbek

zapraw do murów
PN-EN 1015-3:2000 Metody bada  zapraw do murów. Cz  3: Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy

(za pomoc  stolika rozp ywu)
PN-EN 1015-4:2000 Metody bada  zapraw do murów. Cz  4: Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy

(za pomoc  penetrometru)
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PN-EN 1015-7:2000 Metody bada  zapraw do murów. Cz  7: Okre lenie zawarto ci powietrza w
wie ej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody bada  zapraw do murów. Cz  10: Okre lenie g sto ci wysuszonej
stwardnia ej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody bada  zapraw do murów. Cz  11: Okre lenie wytrzyma ci na zginanie i
ciskanie stwardnia ej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody bada  zapraw do murów. Cz  12: Okre lenie przyczepno ci do pod a
stwardnia ych zapraw na obrzutk  i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody bada  zapraw do murów. Cz  18: Okre lenie wspó czynnika absorpcji
wody spowodowanej podci ganiem kapilarnym stwardnia ej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody bada  zapraw do murów. Cz  19: Okre lenie wspó czynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardnia ych zaprawach na obrzutk  i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SUFITY PODWIESZONE

SPIS TRE CI
1. WST P ..................................................................................................
2. MATERIA Y ...........................................................................................
3. SPRZ T .................................................................................................
4. TRANSPORT .........................................................................................
5. WYKONANIE ROBÓT ...........................................................................
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT .............................................................
7. OBMIAR ROBÓT ...................................................................................
8. ODBIÓR ROBÓT ...................................................................................
9. PODSTAWA P ATNO CI .....................................................................
10. PRZEPISY ZWI ZANE ........................................................................

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s_ wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru sufitów podwieszonych z p yt gipsowo-kartonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) mo e by_ stosowana jako dokument przetargowy i
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kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
– Ok adziny z p yt sufitowych, których dotyczy specyfikacja stanowi_ poszycie a urowej
konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i ok adziny zast puj cej
tynki na sufitach murowanych wykonywanych z materia ów tradycyjnych.
– Ok adziny obj te niniejsz  SST kszta tuj  form  architektoniczna danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane s  r cznie z p yt odpowiadaj cych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.
– „Prawa” strona p yty pe ni rol _ jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wn trza
pomieszczenia. Strona „lewa” p yty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zak adkowe po czenia.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s_ zgodne z ustaw_ Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur_ Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
- Przez roboty budowlane przy wykonaniu ok adzin z p yt sufitowych nale y rozumie_ wszystkie
prace budowlane zwi zane z wykonaniem ok adzin z p yt sufitowych, zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- Procedura – dokument zapewniaj cy jako , definiuj cy „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo e by  zast piona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,
- Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj ce dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonania ok adzin.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonywaniu ok adzin sufitowych nale y przestrzega_ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z
dokumentacj _ projektow _, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót podano w ST-B00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-B00
„Wymagania ogólne”.
2.2. P yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada_ wymaganiom okre lonych w normie PN-B-79405
Tablica 1
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Tabela 2
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5. obci enie niszcz ce (rozstaw podpór–350 mm) – prostopadle do kierunku w ókien – min. 280N
– równolegle do kierunku w ókien – min. 110N
2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu”. Bez bada laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn .
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych

uszcze organiczne, oleje i mu .
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-B00 „Wymagania ogólne”.
3.2. SPRZ T do wykonywania sufitów podwieszonych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania sufitów podwieszonych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-B00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Pakowanie i magazynowanie p yt gipsowo-kartonowych

yty powinny by_ pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach
dystansowych. Pierwsza p yta od do u spe nia rol _ opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty
ta  stalow  dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podk adek.
Pakiety nale y sk adowa_ w pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym i mocnym, a
zarazem p askim podk adzie.
Wysoko  sk adowania – do pi ciu pakietów o jednakowej d ugo ci, nak adanych jeden na drugi.
4.3. Transport p yt gipsowo-kartonowych odbywa si przy pomocy rozbieralnych zestawów
samochodowych (pokrytych plandekami), które umo liwiaj przewóz (jednorazowo)
oko o 2000 m2 p yt o grubo ci 12,5 mm lub oko o 2400 m2 o grubo ci 9,5 mm.
Roz adunek p yt powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o
ud wigu co najmniej 2000 kg lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-B00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przyst pienia do robót
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– Przed przyst pieniem do wykonywania sufitów podwieszonych powinny by  zako czone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.
– Zaleca si  przyst pienie do wykonywania ok adzin po okresie wst pnego osiadania i
skurczów murów, tj. po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.
– Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by_ oczyszczone z gruzu i
odpadów.
– Sufity podwieszone nale y wykonywa_ w temperaturze nie mniszej ni_ +5°C pod warunkiem,
_e w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza kmieci si
w granicach od 60 do 80%.
– Pomieszczenia powinny by_ suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Monta _ ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na sufitach na ruszcie
5.3.1. Ok adziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod ok adziny gipsowo-kartonowe mo na wykona  na kilka sposobów:
– przy u yciu profili stosowanych do budowy cian dzia owych, bez kontaktu z os anian
cian ,

– przy u yciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pod a elementami cz cym typu ES.
5.3.2. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowi cy pod e dla p yt gipsowo-kartonowych powinien sk ada  si  z dwóch warstw:
dolnej stanowi cej bezpo rednie pod e dla p yt – nazywanej w dalszej cz ci „warstw  no ”
oraz górnej – dalej nazywanej „warstw  g ówn ”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sk adaj cy si  tylko z warstwy nocnej. Materia ami konstrukcyjnymi do budowania rusztów s_
kszta towniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonuj c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nale y bra  pod uwag  nast puj ce czynniki:
a) kszta t pomieszczenia:
– je eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli ony do kwadratu, to ze wzgl du na sztywno
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
– w pomieszczeniach w skich i d ugich znajduje zastosowanie rozwi zanie jednowarstwowe,
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
– je eli ruszt styka si  bezpo rednio z p ask  konstrukcj  przegrody, to mo na zastosowa
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si
rozwi zania dwuwarstwowe,
– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no nej zale y równie  od kierunku usytuowania
pod nych kraw dzi p yt w stosunku do tych elementów,
b) grubo__ zastosowanych p yt:
– rozmieszczenia p yt,
– rozstaw elementów rusztu warstwy no nej zale y mi dzy innymi od sztywno ci p yt,
c) funkcj  jak  spe nia  ma sufit:
– je eli sufit stanowi barier  ogniow , to kierunek rozmieszczenia p yt musi by_ zawsze
prostopad y do elementów warstwy no nej. Ruszt takiego sufitu mo e by_ wykonany z
kszta towników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wp ywu na odporno  ogniow , poniewa  o w asno ciach ogniochronnych decyduje
ok adzina gipsowo-kartonowa.
5.3.3. Tyczenie rozmieszczenia p yt
Chc c uzyska  oczekiwane efekty u ytkowe sufitów, nale y przy ich wykonywaniu pami ta  o paru
podstawowych zasadach:
– styki kraw dzi wzd nych p yt powinny by  prostopad e do p aszczyzny ciany z oknem
(równolegle do kierunku na wietlania pomieszczenia),
– przy wyborze wzd nego mocowania p yt do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby
styki d ugich kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,
– przy wyborze poprzecznego mocowania p yt w stosunku do elementów no nych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,
– poniewa  rzadko si  zdarza, aby w jednym rz dzie mog a by  umocowana pe na ilo  p yt,
nale y je tak rozmie ci_, by na obu kra cach tego rz du znalaz y si  odci te kawa ki o
szeroko ci zbli onej do po owy szeroko ci p yty (lub po owy jej d ugo ci),
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– styki poprzeczne p yt w dwu s siaduj cych pasmach powinny by  przesuni te wzgl dem
siebie o odleg  zbli on  do po owy d ugo ci p yty,
– je eli z przyczyn ogniowych ok adzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by_ dwuwarstwowa, to
drug  warstw  p yt nale y mocowa  mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj c j  o
jeden rozstaw mi dzy no nymi elementami rusztu.
5.3.4. Kotwienie rusztu
W zalewno ci od konstrukcji i rodzaju materia u, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie  musz  spe nia  warunek
pi ciokrotnego wspó czynnika wytrzyma ci przy ich obcinaniu. Znaczy to, e jednostkowe
obcieknie wyrywaj ce musi by  wi ksze od pi ciokrotnej warto ci normalnego obci enia
przypadaj cego na dany cznik lub kotw .
Konstrukcje sufitów mog _ zosta _ podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy ró nego rodzaju obejm (mocowanie imad owe). Elementy mocuj ce
konstrukcj _ sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniej cych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo rednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywa  trzykrotn  warto  normalnego obci enia.
Wszystkie elementy stalowe, s ce do kotwienia, musz  posiada  zabezpieczenie antykorozyjne.
5.3.5. Mocowanie p yt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na ok adziny sufitowe stosuje si  p yty gipsowo-kartonowe zwyk e o grubo ci 9,5 lub 12,5 mm. Jedli
tego wymagaj_ warunki ogniowe, na ok adzin_ stosuje si_ p yty o podwy szonej wytrzyma ci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. P yty gipsowo-kartonowe mog _ by_ mocowane do elementów
no nych w dwojaki sposób:
– mocowanie poprzeczne kraw dziami d szymi p yt do kierunku u enia elementów
no nych rusztu,
– mocowanie pod ne wzd _ elementów no nych rusztu p yt, u omnych równolegle do nich

szymi kraw dziami.
yty gipsowo-kartonowe mocuje si_:

– do listew drewnianych gwo dziami lub wkr tami,
– do profili stalowych blachowkr tami.
5.3.6. Kierunek mocowania p yt gipsowo-kartonowych na sufitach

5.4. Sufity na ruszcie stalowym
5.4.1. Ruszt stalowy – standard
Prezentowany poni ej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwi zaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.
Elementy sk adowe rusztu, poza pr tami, s  produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy
zajmuj ce si  ich wytworzeniem i dostaw .
Opis ogólny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili no nych CD 60x27x0,6 oraz przy ciennych UD
27x28x0,6. Przed enia odcinków profili no nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko ci
pomieszczenia, dokonuje si  przy u yciu cznika wzd nego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do
konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obni ony (stopie  obni enia sufitu
determinuje u ycie pr ta mocuj cego o odpowiedniej d ugo ci) lub przy pomocy czników
krzy owych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpo rednio do pod a.
Konstrukcj _ rusztu sufitu obni onego wykonuje si_ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach d ugich i równocze nie w skich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje si_ równie_ dla sufitów bezpo rednio mocowanych do stropów.
W rusztach dwuwarstwowych do czenia obu warstw ze sob  u ywa si czników krzy owych
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(60/60).
W celu usztywnienia ca ej konstrukcji rusztu, ko ce profili no nych opiera si  mi dzy pó kami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do _ cian.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli JAKO CI robót podano w ST-B00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt gipsowo-kartonowych powinna by  zgodna z
PN-B-79405 „Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych”.
W szczególno ci powinna by_ oceniana:
– równo  powierzchni p yt,
– naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ),
– wymiary p yt (zgodne z tolerancj _),
– wilgotno  i nasi kliwo ,
– obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt.
6.2.2. Warunki bada p yt gipsowo-kartonowych i innych materia ów powinny by_ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni_ suchych tynków oblicza si_ w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci _ cian w
stanie surowym i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu
stropu wy szej kondygnacji. Powierzchni  pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu tych
elementów w stanie surowym.
Powierzchni_ suchych tynków stropów p askich oblicza si_ w metrach kwadratowych ich rzutu w
wietle cian surowych na p aszczyzn  poziom .

Z powierzchni suchych tynków nie potr ca si  powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz dze ,
je eli ka da z nich jest mniejsza ni  0,5 m2.
7.3. Wielko ci obmiarowe suchych tynków okre la si na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej
Wielko ci obmiarowe okre la si na podstawie pomiarów w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór pod o a nale y przeprowadzi_ bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
ok adzinowych z p yt gipsowo-kartonowych. Je eli odbiór pod o a odbywa si_ po

u szym czasie od jego wykonania, nale y pod o e oczy ci i umy wod
8.3. Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 ST da y pozytywne wyniki
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122. „Roboty ok adzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. przygotowanie pod a,
d. prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,
e. wichrowato  powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi_ p aszczyzny pionowe, poziome lub o k cie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez te p aszczyzny,
powinny by  k tami prostymi lub posiada  rozwarcie wynikaj ce z wcze niejszych za
zawartych w dokumentacji. Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by  prostoliniowe.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi suchych tynków nale y
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przeprowadza  za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania (w dwu prostopad ych do
siebie kierunkach) aty kontrolnej o d ugo ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze witu pomi dzy at  a powierzchni  suchego tynku powinien by  wykonywany z dok adno ci  do
0,5 mm. Dopuszczalne odchy ki powierzchni s  podane w poni szej tabeli.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy P ATNO CI podano w ST-B00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Podstaw_ rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy
Wykonawc _ a Zamawiaj cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana
ilo m2 powierzchni suchego tynku wed ug ceny jednostkowej, która obejmuje:
· dla wszystkich technologii (czynno ci przygotowawcze):
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
– ustawienie i rozbiórka rusztowa , o wysoko ci do 4 m,
– przygotowanie pod a,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
· dla wykonania ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych:
a) na _ cianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie pasków z p yt gipsowo-kartonowych do pod a,
- przyklejenie p yt do pod a wraz z przyci ciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie p yt do gotowego rusztu za pomoc  gwo dzi lub wkr tów wraz z
przyci ciem i dopasowaniem,
c) na rusztach z kszta towników metalowych
- przymocowanie p yt do gotowego rusztu za pomoc  wkr tów wraz z przyci ciem i
dopasowaniem,
· dla wszystkich technologii (czynno ci wyko czeniowe):
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni ok adzin,
– szpachlowanie po cze  i styków p yt ze cianami i stropami,
– zabezpieczenie spoin ta  papierow ,
– szpachlowanie i cyklinowanie wyko czeniowe.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporno__ ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia
jako ci i zarz dzania systemami zapewnienia Jako ci.
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PN-EN 13168 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z we ny drzewnej (WW)
produkowane fabrycznie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Informator o monta u p yt gipsowo-kartonowych, _ cian dzia owych, ok adzin _ ciennych i sufitów
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków
73, 28-400 Pi czów.
Informator-Poradnik „Zastosowanie p yt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV –
Kraków 1996 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BRAN Y SANITARNEJ

KOT OWNIA GAZOWA

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
2. MATERIA Y
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
7. ODBIÓR ROBÓT
8. PODSTAWA P ATNOSCI
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
wykonania technologii kot owni gazowej w Budynku Urz du Miejskiego w Nowogrodzie Bobrza skim
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót wykonania technologii
kot owni gazowej i obejmuj  wykonanie instalacji gazowej , wykonanie technologii cieplnej w kot owni,
monta  kot a
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodz :
• Monta  kot a
• Komin o sr. 80/125 mm ze stali nierdzewnej
• Instalacja technologii cieplnej w kot owni
• Zabezpieczenie kot ów przed nadmiernym wzrostem ci nienia przez zawór bezpiecze stwa o
ci nieniu otwarcia 3,0 bar
• Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ci nienia przez naczynie wzbiorcze
przeponowe
• Instalacja gazowa wraz z aktywnym systemem bezpiecze stwa instalacji gazowej
• Instalacja (ruroci gi) wraz z armatura – ruroci gi, uzbrojenie przewodów w zawory zaporowe, kurki
spustowe, armatur
kontrolno - pomiarowa
1.4 Podstawowe okre lenia
1.4.1. Plan BIOZ – plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia wykonany na podstawie Rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r , w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz.1126)
1.4.2. Komisja – komisja odbiorowa powo ana jest przez Zamawiaj cego po zg oszeniu robót do odbioru
przez Wykonawc .
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.
2. MATERIA Y
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Stosowane materia y i urz dzenia musza by  nowe, najlepszej jako ci, o parametrach
dostosowanych do czynników zewn trznych, na których dzia anie mog  by  wystawione, a tak e
dok adnie odpowiada  warunkom niezb dnym do prawid owego wykonania powierzonych robót
oraz do poprawnego funkcjonowania ca ej technologii kot owni wraz z instalacjami i armatura.
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Stosowane materia y i urz dzenia musza posiada  odpowiednie deklaracje zgodno ci lub
certyfikaty dopuszczaj ce do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2. Odbiór materia ów na budowie
Wy ej wymienione materia y nale y dostarczy  na Plac Budowy ze wiadectwami jako ci,
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materia y nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci
i zgodno ci z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzi  ogl dziny stanu materia ów (p kni cia,
ubytki, zgniecenia).
2.3. Sk adowanie materia ów
Wszystkie materia y i urz dzenia nale y sk adowa  w zamykanych magazynach w warunkach
okre lonych przez producenta dla zachowania gwarancji.
3. SPRZET
Dobór sprz tu ma warunkowa  osi gniecie okre lonego efektu w ST oraz ma gwarantowa
przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym zawarta umowa.
- drobny sprz t elektromonterski.
4. TRANSPORT
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót zwi zanych z technologia kot owni powinien
wykazach Sie mo liwo ci  korzystania z nast puj cych rodków transportu:
- samochód dostawczy do 0,9t,.
Na rodkach transportu przewo one materia y i elementy powinny by  zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórc  dla
poszczególnych elementów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Kot y:
Kocio  VITODENS 300 - 35kW z regulatorem VITOTRONIC 200 lub równowa ny
5.1.2 Komin
Odprowadzenie spalin z kot ów odbywa  Sie b dzie zbiorczym przewodem spalinowo - powietrznym ze
stali
nierdzewnej o sr. 80/125mm prowadzonym wewn trz istniej cego trzonu kominowego ponad dach.
5.1.3 Wentylacja kot owni
Wentylacje nawiewna kot owni wykona  przez kana  wentylacyjny zetowy z blachy ocynkowanej o z
czerpnia umieszczona w oknie na cianie zewn trznej i kratka nawiewna umieszczona 0.3m nad poziomem
posadzki kot owni
Wentylacja wywiewna wykona  przez istniej cy kana  wentylacyjny w murowanym trzonie kominowym
pond dach.
5.1.4 Zabezpieczenie kot ów przed nadmiernym wzrostem ci nienia
Ka dy kocio  zabezpieczy  przed nadmiernym wzrostem ci nienia przez monta _ zaworów
bezpiecze stwa o ci nieniu otwarcia 3,0bar
5.1.5 Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ci nienia.
W celu unikni cia wzrostu ci nienia w instalacji grzewczej nale y zamontowa  naczynie wzbiorcze
przeponowe
5.1.6 Instalacja gazowa
Instalacje gazowa wykona  z rur miedzianych.
Na ruroci gu przed Ka dy kot em zamontowa  zawór odcinaj cy kulowy. Przej cia przez
przegrody budowlane wykona  w tulejach stalowych.
Instalacje nale y podda  próbie ci nieniowej spr onym powietrzem pod ci nieniem 0,05MPa na
okres 30 min w obecno ci przedstawiciela dostawcy gazu i zako czy  protokó em odbioru.
• Ruroci gi wodoci gowe izolowa  otulinami prefabrykowanymi z polietylenu o gr. 13mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w wymaganiach ogólnych
6.2 Regulacja instalacji
Po zako czeniu prac montanowych i po spe nieniu wszystkich wymaganych warunków
Wykonawca dokona uruchamia kot owni oraz wykona próby, pomiary i prace wyko czeniowe.
Wykonawca zobowi zany jest Przeprowadzi  te próby i sporz dzi  sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowi zuj cymi w tym zakresie.
8 ODBIÓR ROBÓT
Przej cia Robót nale y dokonywa  zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.
Przyj cie Robót mo e nast pi  tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób
i pomiarów, jak równie_ wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a tak e obowi zuj cymi
normami oraz przepisami.
8.1 Kontrola zgodno ci wykonania prac
Do odbioru nale y przed y dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera :
• kompletna dokumentacje techniczna powykonawcza, sk adaj  Sie z poszczególnych
dokumentów sk adowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
• protokó y, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
• instrukcje funkcjonowania, obs ugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urz dze  w 2
egzemplarzach,
8.2 P atno ci
Podstawa P atno ci jest wynagrodzenie rycza towe okre lone w umowie . Wynagrodzenie rycza towe
obejmuje wszelkie koszty zwi zane z realizacja przedmiotu zamówienia .Obejmuje równie_ wszelkie
roboty konieczne ,które umo liwia u ytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art.
632 ust.1 Kodeksu Cywilnego)
9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Przedmiar robót
2. Projekt wykonawczy opracowany przez mgr in . Zbigniewa Matuszczaka w czerwcu 2007r
3.Obowiazujace Polskie Normy, Europejskie Normy, obowi zuj ce przepisy prawa, w tym prawa
budowlanego oraz obowi zuj ce instrukcje.
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