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IV. ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

                          INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW
1.
Zamawiający:
GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 

UL. SŁOWACKIEGO 11

66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, 

TEL. (68) 3290962-4, FAX (0-68) 3276663

NIP 929-10-04-928

2.    Przedmiot zamówienia
Zamawiający zgodnie z art. 39  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień
Publicznych  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm. ) ogłasza przetarg
nieograniczony na wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Drągowinie

a.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej –

       Rozdział III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.   Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania robót budowlanych w zakresie specyfikacji
      technicznej,  warunków SIWZ oraz w terminie określonym w pkt. 4
4.      Termin realizacji zamówienia :

         Zamówienie należy  zrealizować w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.

5.      Preferencje krajowe 
         W postępowaniu nie będą miały zastosowania preferencje krajowe 

6.      Uczestnictwo w postępowaniu przetargowym :

         O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone   w art.  22 ust. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7.     Wymagania w stosunku do Wykonawców
Każdy uczestnik przetargu lub jego partner  powinien wykazać, że:

· posiadają niezbędne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

· posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do zrealizowania zamówienia 

· znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

· nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
8.      Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, związane z prowadzonym postępowaniem  pod    warunkiem, że zapytanie zostanie złożone na mniej  niż 6 dni przed upływem terminu  składanie ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 3 dni i przesłana wszystkim uczestnikom postępowania, bez wskazania autora pytania.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są  :

                                                        p. Marian Pająk
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. Słowackiego 11

w godz. 800÷1400.

tel. 0-68) 327 66 10,  fax. (68) 327 66 63

9. Cena oferty :

a) Cenę ofertowa należy wyliczyć na podstawie SIWZ, dokumentacji projektowo-    kosztorysowej dostarczonej lub przedstawionej do wglądu Wykonawcy. 
      b)   Cena oferty jest ceną ryczałtową . 

      c).  Cenę ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną.

      d)   Cena nie będzie podlegała  waloryzacji ze względu na inflację.

e)  Cenę należy podawać w złotych polskich /podanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty/.

      f)    Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. i powinna zawierać : 

· wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót .

· organizację i zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy,

· zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej

· zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

· wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i zatwierdzenie przez właściwy  Urząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,

· po zakończeniu robót, doprowadzenie placu budowy  do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

· inne koszty, których poniesienie jest niezbędne w wyniku realizacji zakresu prac będących przedmiotem zamówienia.

     g ) Zamawiający nie zapłaci za elementy robót /pozycje/, za które nie zostanie podana żadna  cena przez Wykonawcę, a zostaną takie wykonane. Przyjmuje się, że są one ujęte w innych stawkach i kosztach kosztorysu ofertowego.

h). Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy wypełniając wszystkie pozycje przedmiaru robót, zestawienia robocizny,  materiału i sprzętu , podając stawki kalkulacyjne i narzuty dla RMS.
· Wyżej wymienione wskaźniki nie ulegną zmianie w czasie realizacji umowy, obowiązywać będą również dla robót dodatkowych i uzupełniających.

g)   Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków   placu budowy, stanu  nieukończonych obiektów oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
i)    Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
UWAGA: Za roboty dodatkowe i uzupełniające  będą  uznane wyłącznie roboty, których wykonania Wykonawca na etapie składania oferty nie mógł przewidzieć tj. nie ujęte w przedmiarze robót oraz SIWZ 

10.
Oferta kilku partnerów

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (partnerów) musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu, który poniesie pełną odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia, będącego przedmiotem przetargu. 

11.
Jedna oferta od jednego Wykonawcy:

Uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych partnerów  wyklucza Wykonawcę i jego partnerów z przetargu. W przypadku wystąpienia Konsorcjum – do oferty należy załączyć zawartą  Umowę Konsorcjum w którym byliby wskazani członkowie i lider konsorcjum. Ta sama firma może występować jako podwykonawca w jednej ofercie pod rygorem wykluczenia z przetargu wszystkich partnerów.

12.
Sposób przygotowania ofert
12.1.
Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY NIE  DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH LUB WARIANTOWYCH NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE I SPOWODUJĄ ODRZUCENIE OFERTY. 
12.2. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

12.3. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. Wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy.

12.4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

W przypadku udzielenia upoważnienia osobie nie występującej w rejestrze handlowym, należy podać jej dane osobowe (dowód osobisty) oraz dokładnie określić jej umocowania, tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty, czy wszystkich dokumentów składających się na ofertę, m.in. oświadczenie w myśl art. 26 Ustawy Prawo zamówień publicznych

12.5.
Wszystkie strony ofert, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty.

Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13.    Okres związania ofertą

Wykonawca  jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
14.    Wadium
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  6 000,- zł. .

Wadium może być wniesione w następujących formach:

· w pieniądzu,

· w poręczeniach bankowych, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej

· w gwarancjach bankowych,

· w gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 09.listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109  poz. 1158 z późniejszymi zmianami )

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Oddział Nowogród Bobrzański Nr 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium. Wadium powinno być wniesione przed terminem składania ofert. 

15.   Zwrot wadium

    Zwrot wadium nastąpi w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
· upłynął termin związania ofertą,
· zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
· zamawiający unieważnił postępowanie a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich składnia.

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie dla Wykonawcy, który :
·    który wycofał ofertę przed upływem terminu  składania ofert,
·    który został wykluczony z postępowania
·    którego oferta została odrzucona.
          Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z   

          postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez

          Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu przez Wykonawców, których oferta nie została wybrana, Zamawiający przekaże na konto bankowe Wykonawcy niezwłocznie po podpisania umowy z wybranym. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

· odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

· nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

· zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

           przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Zamawiający   zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku wycofania oferty  przez wykonawcę po otwarciu ofert. Wadium, wraz z odsetkami, wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, może być na wniosek tego Wykonawcy zaliczona przez  Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający  będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto Zabezpieczenie będzie wniesione w PLN.

Zabezpieczenie może być wniesione w następującej formie:

· w pieniądzu,

· w poręczeniach bankowych, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej

· w gwarancjach bankowych,

· w gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 09.listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami )

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Oddział Nowogród Bobrzański Nr 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001. Zabezpieczenie powinno być wniesione przed podpisaniem umowy.

17.
Zawartość oferty

     Pod rygorem wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu n/w oryginalne dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:
a).  Ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do SIWZ
b).  Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień   Publicznych
c).  Aktualny odpis z właściwego z rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji   działalności   gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d).  Wykaz minimum jednego wykonanego zadania w okresie ostatnich pięciu lat zadania (jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich  wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
e). Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego Oddziału Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, względnie wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f).  Informacja banku w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy         potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Wykonawca jest zobowiązany posiadać środki płynne lub możliwość zaciągnięcia   kredytu w wysokości  100 % oferowanej ceny netto.

g). Dowód wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku wniesienia go w innej formie niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w  pokoju Nr 15 w siedzibie Zamawiającego, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu).

h). Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z  wymogami określonym w pkt. 9 h     Instrukcji dla  Wykonawców.

i).  Dane kierownika lub kierowników robót wraz z jego uprawnieniami i dokumentem  potwierdzającym przynależność do Izby Zawodowej Inżynierów i Techników Budownictwa.

18.
Opakowanie oferty

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej  kopercie z napisem: 

„Nawierzchnia drogi w Drągowinie”

19. Składanie ofert :

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

66-010 Nowogród Bobrzański

ul. Słowackiego 11, pokój Nr 5

w terminie do dnia  19.05.2008 r. roku godz. 10ºº
Oferta złożona po tym terminie zostanie  zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu.
20.
Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeżeli o tym powiadomi pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować na zasadzie nowej oferty i opakować tak samo jak w punkcie 18, z tym że koperta zewnętrzna będzie oznakowana określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
21.    Otwarcie ofert
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 19.05.2008 r. roku godz. 11 ºº w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, pokój Nr 2.

    W części jawnej postępowania przetargowego, w której mogą uczestniczyć wykonawcy, przed otwarciem ofert przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz  podaje nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach..

W części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji będzie dokonywana ocena ofert.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

22.
Ocena ofert
W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.

W dalszej kolejności komisja będzie oceniać spełnienie warunków wymaganych od wykonawców zgodnie z punktem 7 i 17  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ich ofert.

            Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

           Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

23.
Kryteria oceny ofert

Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi formalne oraz kryteria kwalifikacyjne) będą oceniane wg kryterium:    -  cena oferty   - 100  %       Przy ocenie oferty nie mają zastosowania preferencje krajowe.

24.
Odrzucenie ofert

Zamawiający stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty gdy:

· jest niezgodna z ustawą ,

· jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,

· jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

      zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

· zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

· została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o  udzielenie   zamówienia,

· oferta zawiera omyłki rachunkowe  w obliczeniu ceny , których nie można poprawić na podstawie  art. 88 , lub błędy w obliczeniu ceny,

· wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ,

· jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
25.
Unieważnienie przetargu ( art. 93 ustawy pzp)

          Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

· nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu  albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego  wykluczeniu,

·   cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  zamawiający może  przeznaczy na sfinansowanie zamówienia,

· w przypadkach o których mowa w art. 91 ust.5 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

· wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

· postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

26.   Przyznanie zamówienia

     Zamawiający przyzna zamówienie i podpisze umowę z tym Wykonawcą, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie prawo zamówień publicznych i została wykonana w myśl wymogów zamawiającego zamieszczonych w niniejszej specyfikacji, a przede wszystkim uznana została przez zamawiającego za najkorzystniejszą spośród złożonych w tym przetargu ofert.

Umowa zostanie zawarta  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.
27.   Środki Ochrony Prawnej  - art. 180  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
27.1 Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w                    przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, można wnieść protest do zamawiającego w formie pisemnej.
27.2 Wykonawca ma prawo złożyć protest na ręce zamawiającego w terminie 7 dni od dnia w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę  do jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób że mógł zapoznać się z jego treścią.
27.3 Zamawiający odrzuci protest, jeżeli będzie:

- wniesiony  po terminie

- wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- wniesiony po podpisaniu umowy
         27.4   Protest powinien:

- wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,

- zawierać żądanie protestującego,

- zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i 
  prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
27.5   Zamawiający rozstrzyga protest dotyczący postanowień ogłoszenia o przetargu i  zapisów w SIWZ nie później niż 10 dni od dnia  upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu, a w  pozostałych przypadkach w terminie 10 dni od dnia wniesienia protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie j.w. uznaje się za jego oddalenie.
28.    Ponieważ wartość zamówienia jest niższa od kwot określonych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo    Zamówień Publicznych Wykonawcy nie przysługuje  prawo wniesienia odwołania. 

                     ROZDZIAŁ II
                 FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)                                                                    



 (miejscowość data)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości  na zadanie : 

„Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Drągowinie”
1.
OFERUJEMY:
za cenę netto

...........................................................zł

(słownie: ........................................................................................................................zł)
za cenę brutto

...........................................................zł

(słownie: 
.......................................................................................................................zł)

 zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym, łącznie z podatkiem VAT i innymi  opłatami .

2.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) i uznajemy się za związanymi z określonymi w niej zasadami postępowania.

3.  OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany    SIWZ.

4.     ROBOTY objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (zamierzamy wykonać 

        wspólnie z firmami wymienionym w ofercie ) w terminie ……………………………..

5.
WADIUM w kwocie ..................,- zł zostało wniesione w dniu .........................................

w postaci.............................................................(potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

6.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na  warunkach,  terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.
DEKLARUJEMY wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ...............................................................................................................................................

8. ZAŁĄCZNIKAMI  DO NINIEJSZEJ OFERT SĄ:

· Aktualny wypis z działalności gospodarczej



   
załącznik nr 1

· Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami 
     

       art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


załącznik nr 2

· Uprawnienia osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia  
załącznik nr 3    

· Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat



załącznik nr 4                     

· Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego




załącznik nr 5

· Zaświadczenie z ZUS







załącznik nr 6

· Wykaz podwykonawców ( jeżeli występują)


      
załącznik nr 7

· Informacja banku w którym wykonawca posiada  rachunek podstawowy
załącznik nr 8     

· Dowód wpłacenia wadium






załącznik nr 9

· Oświadczenie dotyczące pochodzenia  partnerów i materiałów

załącznik nr 10     

· Kosztorys ofertowy
 






załącznik nr 11     

· Zaparafowany wzór umowy






załącznik nr 12
· Elementy kalkulacyjne do kosztorysowania robót



załącznik nr 13

9.
DANE WYKONAWCY

Kod:

.......................................................................

      Miejscowość:  
.......................................................................................

Województwo:
.......................................................................

Powiat:

.......................................................................

Telefony:

.......................................................................

Fax:

.......................................................................

REGON:

.......................................................................

NIP

……………………………………………..

e-mail:

.......................................................................

Podpisano:

ZAŁĄCZNIK NR 2

.............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust 1 Prawo  zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu na:

 .......................................................................................................................................

         .......................................................................................................................................

oświadczamy, że:

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2.  Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawa      nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.  Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem ekonomicznym i  technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

4.   Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.   Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, który mówi iż:

„Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je  nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

b. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono.

c. wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

d. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

e. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

f. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

g. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplmentariusz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

h. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano z przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

i. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

j. wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust. 1, p. 1÷3 , którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wnieśli wadium.

k. wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przez tych autorów.

l. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

m. wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

n. wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą.

Podpisano: 

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

...........................dnia..........................
         ZAŁĄCZNIK NR 4

....................................................

   (pieczęć Oferenta)

            WYKAZ  WYKONANYCH ROBÓT ODPOWIADJĄCYCH SWOIM

     RODZAJEM I WARTOŚCIĄ , ROBOTOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT

                    ZAMÓWIENIA W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LATACH 

(min. 1 kontrakt z referencjami)

	Nazwa robót
	Wartość (tys. zł).
	Data realizacji
	Nazwa odbiorcy

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Do wykazu należy obowiązkowa załączyć referencje

                        Podpisano: 
..........................dnia........................... r              .....................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela

ZAŁĄCZNIK NR 7

...................................
   (pieczęć Oferenta)

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENA
                   na zadanie : ..............................................................................................

	
	Rodzaj robót
	Nazwa i adres podwykonawcy
	Wartość robót

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


Podpisano: 
...........................dnia.........................                     .....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

ZAŁĄCZNIK NR 8

(pieczęć Banku)

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ KLIENTA

Bank ............................................................. informuje, że (nazwa i adres Wykonawcy)

posiada w tut. Banku rachunek bieżący nr ......................................... który jest wolny od  zajęć egzekucyjnych i postępowania wekslowego. Obroty na rachunku i stan środków pieniężnych kształtują się następująco :

     ROK

     WN

   MA               STAN ŚRODKÓW  PIENIĘŻNYCH

2007 lub 2008

Środki na rachunku pozwalają na utrzymanie płynności finansowej i realizację przedmiotu zamówienia przez Przedsiębiorstwo.


W przypadku podpisania kontraktu na  ( podać nazwę zadania )  będzie udzielony dla naszego Klienta 

kredyt do wysokości .................................................................... zł   

( słownie złotych .…………….…………………………………………………………………)






                 .........................................................................







          podpisy upoważnionych przedstawicieli Banku

ZAŁĄCZNIK NR 10

     ....................................................

   (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE POCHODZENIA PARTNERÓW I MATERIAŁÓW

Oświadczamy, że partnerzy, podwykonawcy oraz wszelkie materiały i środki użyte do wykonania zamówienia pochodzić będą z krajów należących do Unii Europejskiej, Malty, Cypru, Turcji 




   
 ROZDZIAŁ III





       WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 12 
                                   

 UMOWA  
 -   WZÓR
                 zawarta w  dniu  …………………………………


Pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański w imieniu , której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11 

reprezentowanym w niniejszej Umowie  przez :

 …………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym, a :
 ………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym w niniejszej Umowie  przez

zwanego dalej Wykonawcą
Umowa niniejsza została zawarta w trybie art. 39  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. u. z 2007 nr 223poz 1655 ) i w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na roboty zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 27.02.2008 roku przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nawierzchni drogi 
gminnej w Drągowinie” opisanej w specyfikacji technicznej oraz SIWZ jako przedmiot niniejszej umowy.
 
§ 2.

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostało opisane szczegółowo w § 1. wynosi netto ……………………  zł. (słownie: złotych ……………………………………………………………………………………………   ) 

a)   stawka podatku VAT
           -
…………….      %
b)   kwota podatku VAT

-
   …………………. zł.
c)   kwota brutto 


-
   …………………. zł

( słownie: złotych ………………………………………………………………………..  )

2. Na wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym, projektem budowlanym, przedmiarem robót, SIWZ i ofertą Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT. Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT , podatek ten  będzie naliczany w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z projektu budowlanego specyfikacji technicznej, przedmiaru robót, SIWZ i oferty Wykonawcy jak również  niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy i odtworzenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy itp.

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

4. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, to jest; nie opisane w § 1 niniejszej umowy, nie przewidziane w  specyfikacji technicznej przedmiarze robót i SIWZ, oraz których nie można było wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z protokołem konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiającego i wprowadzić aneksem do niniejszej Umowy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii.

6. Roboty dodatkowe i uzupełniające będą rozliczane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury     z dnia 8 czerwca 2004 roku ( Dz. U. z 2004 r nr 130 poz. 1389   przy zastosowaniu :

· stawek cen jednostkowych czynników produkcji oraz narzutów określonych przez  Wykonawcę w tabeli elementów kalkulacyjnych oraz w zestawieniu materiałów

· Podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą obowiązujące cenniki.

7 Sumaryczna wartość robót dodatkowych i uzupełniajacych nie może przekroczyć 50 % wartości ceny umowy.
§ 3.

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy „plac budowy” w dniu podpisania umowy
§ 4.

1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem zamówienia ustala się na dzień przekazania placu budowy.

2. Termin zakończenia robót i pisemnego zgłoszenia do protokolarnego odbioru robót będących przedmiotem zamówienia  ustala się na dzień 45 – ty od dnia podpisania umowy.
§ 5

1. Wykonawca ustanawia Kierownika robót  w osobie………………………………………   

2. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  ………………………….
§ 6.

1. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu całości robót  określonych   w  w § 1 niniejszej umowy.

2.   Zamawiający rozpocznie czynności  odbioru robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

      pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót oraz otrzymania wymaganych do
      dokonania odbioru dokumentów.

§ 7.

1.  Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi   fakturą końcową.

2.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności wg  faktury końcowej  w terminie  30 dni o dnia podpisania protokółu  końcowego odbioru robót i jej  przedłożenia w siedzibie Zamawiającego.







§ 8.

1. Przed podpisaniem Umowy wybrany Wykonawca dokona wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości  10 % ceny Oferty brutto najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia będzie wypłacone Zamawiającemu jako rekompensata poniesionych strat, powstałych z winy Wykonawcy wskutek niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Zamówienia Wykonawca wnosi  w formie zgodnej z Ustawą  Prawo zamówień publicznych.

4.  70  (siedemdziesiąt) %  wartości   Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu  30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego po potrąceniu ewentualnych strat.

5. 30 (trzydzieści) % wartości  Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 14 dni od zakończenia terminu rękojmi po potrąceniu ewentualnych strat.

6. W przypadku wniesienia powyższego zabezpieczenia w pieniądzu ma zastosowanie 

       art.148 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9.

1. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z projektem budowlanym specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym Wykonawcy oraz warunkami SIWZ.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres :
a. na dostarczone i wbudowane materiały Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

b. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia

c. jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty gwarancyjnej . 

3.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
 zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. Długość okresu rękojmi dla robót  budowlano montażowych ustala się na 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt w terminie wymaganym przez Zamawiającego podanym w pisemnym powiadomieniu.

4.   Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty gwarancyjnej. Okres rękojmi na roboty naprawione będzie  się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy. 

§ 10.

1. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający i powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji zamówienia odrzucić każdą część robót i użytych materiałów jeżeli nie będą zgodne z wymaganiami § 10 pkt. 1. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy da powód do uzasadnionych skarg .

4. Wykonawca dla wykonania Zamówienia może zatrudnić Podwykonawców, których wymienił w swojej ofercie i którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego .
5. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje i swoich podwykonawców działania i zaniechania .
§ 11.

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

a.
za przekroczenie terminów wykonania zamówienia określonych w Par. 4. w wysokości 0,10  % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

b.
za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub, które ujawniły się w okresie gwarancji [rękojmi] w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki

c.
w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, 10 % umownego wynagrodzenia .

2. Wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć wartości 10 %  wynagrodzenia

      umownego; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 10 % Zamawiający zastrzega 

      sobie prawo do odstąpienia od  Umowy  bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do

      Wykonawcy .
3. Zamawiający jest zobowiązany wypłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

a. jeżeli Zamawiający zwleka z rozpoczęciem odbioru końcowego zamówienia dłużej niż 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót. i zgłoszenia do odbioru  0,10 % za każdy dzień zwłoki.

b.    jeżeli Zamawiający zwleka z realizacją płatności w terminie określonym w § 7 

       w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

c.    jeżeli bez winy Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od Umowy Zamawiający 
       zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia  umownego.

4. Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków  drugiej strony 

5. Wymienione w § 11. pkt. 1, 3, 4 Kary umowne i warunki zadośćuczynienia nie zwalniają stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów Umowy.

6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki Umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie  zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy .
§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową  obowiązują przepisy prawa polskiego .

§ 13.

Strony Umowy  oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać  we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

1. Niniejsza Umowa  wchodzi w życie z dniem podpisania 

2. Wszelkie zmiany zapisów Umowy mogą być dokonywane na pisemny, uzasadniony  wniosek każdej ze stron  i wymagają pisemnej zgody drugiej strony .

§ 15.

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  dla każdej ze stron .

§ 16.
Dokumentami związanymi z niniejszą Umową  są w formie załączników:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe + dokumentacja projektowo - kosztorysowa)

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami

Załącznik nr 3 – Elementy kalkulacyjne do kosztorysowania robót
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Załącznik nr 13

    Elementy kalkulacyjne do kosztorysowania robót

	Poz.
	                  Element 
	Jednostka
	   Wartość

	1.
	Stawka roboczogodziny kosztorysowej
	zł/rg
	

	2
	Wskaźnik kosztów pośrednich ...................
	%
	

	3.
	Wskaźnik zysku
	%
	

	4
	Cena pracy sprzętu   
	zł/mg
	

	5
	Wskaźnik kosztów pośrednich
	%
	

	6
	Wskaźnik zysku                         .
	%
	

	7
	Ceny materiałów 
	wg zestawienia M
	wg zestawienia M

	8
	Wskaźnik kosztów zakupu       
	              %
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


    W tabeli należy wstawić wskaźniki kosztów zastosowanych dla wyliczenia elementów robót
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1. WSTĘP

I. 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej drogi na działkach nr 280/10 i 354/3, obręb Drągowina.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót budowlanych nawierzchni asfaltowej na działkach nr 280/10 i 354/3, obręb Drągowina.

1.3. Zakres robót objętych ST


Zakres robót stanowi wykonanie:

-  uzupełnienie, uprzednio wykonanej, podbudowy z tłucznia (powstały dziury po użytkowaniu przez okres 1 roku) 

-  nawierzchni z asfaltobetonu (warstwa ścieralna gr. 5cm)

Wielkość prac wg przedmiaru robót – patrz kosztorys ofertowy.

II. 1.4. Lokalizacja robót i stan prawny terenu inwestycji.

Remontowana droga znajduje się we władaniu Urzędu Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Jest to droga dwukierunkowa, jednojezdniowa.

III. 1.5. Określenia podstawowe

1.5.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.5.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.3. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.5.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.5.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.5.6. Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.5.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.5.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.5.9. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.5.10. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.5.11. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony jest 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.5.12. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wskazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatą techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.5.13. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.

IV. 1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych materiałów oraz za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, uzgodnieniami z Zamawiającym, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstępstwa powinny być obustronnie uzgodnione. 

Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi Normami i Normami branżowymi.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy


Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.


Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

1.6.2. Zagospodarowanie terenu budowy


Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy 
co najmniej w zakresie:
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych

3) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego

4) zapewnienie łączności telefonicznej

1.6.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową:
· Zamawiającego,

· sporządzoną przez Wykonawcę.

1.6.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.


Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek.


W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.


Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.


W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli 
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 
i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności oraz zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy ich na własny koszt.


Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści zainteresowanym użytkownikom terenu przed ich rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.


Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

b) odpady i śmieci z terenu budowy wywozić na bieżąco,

c)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: 

· stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085)

· stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Praw ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

· stosować się ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.628) 
z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie)

· stosować się do Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436)

· stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085)

· unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać pod nadzorem Inżyniera (Inspektora nadzoru). Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek sporządzić „plan bioz”.

1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy przeciwpożarowej.


Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.


Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia


Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.


Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.


Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
2 listopada 2002r. – dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystaniu) użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.


Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.


Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.6.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, w przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji 
i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, które mają być wykonane w celu przełożenia tych instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma obowiązek poinformować Inżyniera 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i ich urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.6.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera (Inspektora nadzoru).
1.6.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Jeżeli przewiduje to zawarta umowy, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawcę z istniejących na terenie budowy pomieszczeń 
i urządzeń higieniczno-sanitarnych Zamawiającego. Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni).


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. 
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dział Dziesiąty – „ Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43)


Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla  lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.


Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

W szczególności Wykonawca dostosuje się do:

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436)


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając dokumentację postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wymogi instytucji uzgadniających wynikające 
z uzgodnień.

1.6.14. Organizacja ruchu


Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg).W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi (Inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia uzgodniony z zarządem dróg i policją projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera (Inspektora nadzoru).

Koszty organizacji ruchu, a w tym: projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń, organizację ruchu zastępczego, ogłoszenia związane ze zmianą organizacji ruchu i zabezpieczeń, montaż i demontaż urządzeń związanych z organizacją ruchu ponosi Wykonawca i uwzględni je w cenie umownej.

2. MATERIAŁY

V. 2.1. Warunki ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

· wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji

· wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną mający istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa

· wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, będących załącznikiem do rozporządzenia

· wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.


Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.


Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną.

Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają zgody Zamawiającego i Projektanta.

Wszystkie materiały, urządzenia, wyposażenie i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. Muszą być one zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn. 30-04-2004) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

VI. 2.2. Nawierzchnia asfaltowa


Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965.

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

	Lp.
	Rodzaj materiału – nr normy
	Wymagania wobec materiałów               w zależności od kategorii ruchu

	
	
	KR 1 do KR 2
	KR 3 do KR 6

	1.
	Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B 11115:1998 :

a) ze skał magmowych i przeobrażonych

b) ze skał osadowych

c) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)
	kl. I, II; gat.1, 2

jw.

jw.
	kl. I, II1); gat.1

jw.2)

kl. I; gat.1

	2.
	Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 
	kl. I, II; gat.1, 2
	-

	3.
	Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 
	kl. I, II
	-

	4.
	Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 
	kl. I, II; gat.1, 2
	kl. I; gat.1

	5.
	Piasek wg PN-B-11113:1996 
	gat. 1, 2
	-

	6.
	Wypełniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961

b) innego pochodzenia wg  orzeczenia laboratoryjnego
	podstawowy, zastępczy

pyły z odpylania,

popioły lotne 
	podstawowy

-



	7.
	Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 
	D 50, D 70,D 100
	D 503), D 70

	8.
	Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 
	DE 80 A,B,C,DP 80
	DE 80 A,B,C,DP 80

	1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ( 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości ( 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego

3) preferowany rodzaj asfaltu


2.3. Źródła uzyskania materiałów


Wszystkie materiały należy zamawiać w wyspecjalizowanych hurtowniach i zakładach produkcyjnych a przy zakupie wymagać atestów na zakupione materiały.

Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla zatwierdzenia przez Inspektora. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

VII. 2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.


Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem (Inspektorem nadzoru) lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5. Składowanie kruszyw

Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak najbliżej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podłoże składowiska powinno być równe, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek będą składowane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich mieszanie się zarówno w czasie składowania, jak również ładowania i transportu źródła uzyskania materiałów

2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom


Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). Jeśli Inżynier (Inspektor nadzoru) zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera (Inspektora nadzoru).


Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem

VIII. 2.7. Wariantowe stosowanie materiałów


Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.8. Materiały podstawowe do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

Wszystkie wyroby i materiały muszą posiadać certyfikaty lub atesty.

Dopuszcza się do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej, dla której dostawca  wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i odpowiednimi normami.

Oświadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno być przechowywane przez Zamawiającego przez okres realizowanych robót.
Do wykonania robót należy stosować następujące materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami:

· tłuczeń kamienny sortowany na uzupełnienie ubytków  w podbudowie

· asfaltobeton do wykonania nawierzchni  drogi

3. sprzęt

3.1. Warunki ogólne



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.


Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.


Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.


Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.


Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Sprzęt niezbędny do wykonania nawierzchni drogowej:

· ciągnik kołowy

· spycharka gąsienicowa

· samochód dostawczy

· samochód samowyładowczy

· walec statyczny samojezdny

· walec samojezdny wibracyjny

· żuraw samochodowy

· rozkładarka  do mas bitumicznych

4. transport

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

IX. 4.2. Transport kruszyw 


Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami)
 i nadmiernym zawilgoceniem.

5. wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.


Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.


Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.


Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.


Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Oznakowanie robót


Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania postanowień  dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót.


Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe. Przy dużym natężeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulację, ruch wahadłowy za pomocą sygnalizatorów świateł lub za pomocą pracowników sygnalistów, odpowiednio przeszkolonych.


Ruch drogowy odbywający się po wstępnie zagęszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja utwierdzeniu ziaren kruszywa pod warunkiem, że prędkość ruchu będzie ograniczona od 30 do 40 km/h.


W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych, w okresie od 3 do 4 dób od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczenie prędkości ruchu od 30 do 40 km/h.

5.3. Szczegółowe warunki  wykonania

Remontowana droga została wykonana jako jezdnia jednopasmowa, dwukierunkowa z tłucznia kamiennego gr. 7cm warstwa górna, warstwa dolna gr. 10cm oraz 10cm podsypka z piasku gruboziarnistego. Na wykonanej już podbudowie, przy uprzednim mechanicznym czyszczeniu oraz uzupełnieniu nierówności z tłucznia kamiennego, należy wykonać nawierzchnie z asfaltobetonu o gr. 5cm. 

Na skrzyżowaniach z innymi drogami rolniczymi wykonać należy zjazdy o tych samych parametrach co projektowana droga. 

Nawierzchnie drogi należy wykonać z asfaltobetonu gr. 5cm jako warstwę ścieralną o szerokość nawierzchni  3,50m .

5.4. Wykonanie nawierzchni

Przyjęto następujące warstwy konstrukcji nawierzchni – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5cm.

X. 5.4.1. Warunki przystąpienia do robót

XI. 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  ( 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości  ( 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V ( 16 m/s).

XII. 5.4.2. Odcinek próbny

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

· stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,

· określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej 
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,

· określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonania warstwy nawierzchni.


Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.


Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera 

XIII. 5.4.3. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.


Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:

· dla asfaltu D 50 – 130o C,

· dla asfaltu D 70 – 125o C,

· dla asfaltu D 100 – 120o C,

· dla polimeroasfaltu – wg wskazań producenta polimeroasfaltów.


Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.


Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.


Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.5. Uwagi i zalecenia

· Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami wykonywania nawierzchni drogowych i ustaleniami z  inspektorem nadzoru

· Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapoznać się z treścią wydanych uzgodnień przez odpowiednie instytucje i bezwzględnie się do nich stosować

· Ściśle przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w czasie realizacji inwestycji

· Podczas wykonywania robót w pobliżu słupów energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz ich skrzyżowań z rurociągami – zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem

· W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne – należy 
je zabezpieczyć, a w razie uszkodzenia – doprowadzić do stanu pierwotnego

· Teren przeznaczony pod budowę nie znajduje się w strefie  ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytków

· Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

· Działki objęte opracowaniem nie znajdują się na terenie szkód górniczych

· Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

XIV. 6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inżynier zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

· bhp,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

     lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

     w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

     Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów 
i wykonywania poszczególnych elementów robót,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

XV. 6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.


Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.


Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji kosztorysowej i ST


Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.


Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.


Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.


Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

XVI. 6.3. Pobieranie próbek


Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.


Inżynier (Inspektor nadzoru) będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.


Na zlecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający.


Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera (inspektora nadzoru). Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera (Inspektora nadzoru) będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera (inspektora nadzoru).

XVII. 6.4. Badania i pomiary – warunki ogólne

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 
Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, 
a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

XVIII. 6.4.1. Badanie nawierzchni

6.4.1.a Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania  kruszywa i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi (Inspektorowi nadzoru) do akceptacji.

6.4.1.b. Badania w czasie robót


Jeżeli Inżynier (Inspektor nadzoru) uzna to za konieczne, właściwości kruszywa należy badać dla każdej partii. 

· szerokość nawierzchni

Po zakończeniu robót, tj. po okresie pielęgnacji, Wykonawca w obecności Inżyniera (Inspektora nadzoru) dokonuje pomiaru szerokości powierzchniowego utrwalenia z dokładnością do ( 1cm. Szerokość nie powinna się różnić od projektowanej więcej niż o ( 5cm.

· równość nawierzchni
Jeżeli po wykonaniu robót przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istniejącej powierzchni dokonano pomiarów równości, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary takie należy wykonać w tych samych miejscach i według tej samej metody. Wyniki pomiarów równości nie powinny być gorsze od wyników uzyskanych przed wykonaniem robót.

· ocena wyglądu zewnętrznego wykonanej nawierzchni

Powierzchniowe utrwalenie powinno się charakteryzować jednorodnym wyglądem zewnętrznym. Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi , tworzącymi wyraźną grubą makrostrukturę. Dopuszcza się zloty kruszywa rzędu 5%.

XIX. 6.5. Raporty z badań


Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi (Inspektorowi nadzoru) kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.


Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi (Inspektorowi nadzoru) 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

XX. 6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera (Inspektora nadzoru)


Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier (Inspektor nadzoru) uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy   i producenta materiałów.


Inżynier (Inspektor nadzoru), po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.


Inżynier (Inspektor nadzoru) może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier (Inspektor nadzoru) poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

XXI. 6.7. Certyfikaty i deklaracje


Inżynier (Inspektor nadzoru) może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodny z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.


W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.


Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi (inspektorowi nadzoru).


Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi, Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.


Wszystkie wyniki badań i dokumenty (kopie) będą przekazywane Inżynierowi, Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Do istotnych dokumentów budowy zalicza się:

Dziennik budowy – jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie 
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy muszą być czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

Rejestr obmiarów robót – jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót winny być czynione 
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte 
w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
Inne istotne dokumenty budowy:

· dokumenty wchodzące w skład umowy

· pozwolenie na budowę o ile jest wymagane

· protokoły przekazania placu budowy wykonawcy

· umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne

· instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie

· protokoły odbioru robót

· opinie ekspertów i konsultantów

· korespondencja dotycząca budowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót:

· rysunki robocze

· aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

· dokumentacja powykonawcza

· instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

6.8.1.   Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie 
i na każde żądanie.

7. obmiar robót

XXII. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.


Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.


Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.


Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.


Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

XXIII. 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów


Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy


Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.


Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

XXIV. 7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru


Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. (w przypadku rozliczenia kosztorysem powykonawczym).

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.


Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony
 z Inspektorem.

XXV. 7.5. Jednostki obmiarowe

· Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST

· Wykonanie nawierzchni (m2)

· Wykonanie dokumentacji powykonawczej (kpl.)

8. odbiór robót

XXVI. 8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi końcowemu

XXVII. 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.


Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru


Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

XXVIII. 8.3. Odbiór częściowy robót


Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

XXIX. 8.4. Odbiór ostateczny robót


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.


Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru


Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.


Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.


W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
 w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.



W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.


W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy

· specyfikacje techniczne (podstawowe z  umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)

· recepty i ustalenia technologiczne

· dokumenty zainstalowanego wyposażenia

· dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z projektem budowlanym i ST

· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
 załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 

· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu

· kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

· instrukcje eksploatacyjne


W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.


Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

XXX. 8.5. Odbiór końcowy


Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

9. podstawa płatności

XXXI. 9.1. Ustalenia ogólne


Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.


Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu lub cena całkowita za pełny zakres robót ustalony na podstawie kosztorysu i dokumentacji budowlanej w ofercie Wykonawcy. Szczegółowy zapis rozliczenia na podstawie ustaleń w umowie.


Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST
 i w dokumentacji projektowej.


Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy

· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena ryczałtowa winna obejmowć pełen zakres robot na  zadania na podstawie dokumentacji i złączonego przedmiaru robót i specyfikacji. Podstawę płatności stanowić będą postanowienia zawarte w umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne


Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Cena jednostki obmiarowej.


Cena  jednostkowa ustalona na jednostkę odniesienia dla poszczególnych  rodzajów robót

winna obejmować  wszystkie czynności związane z wykonaniem danej jednostki.

9.3.1. Cena wykonania 1m2
Cena wykonania 1m2 (jednego metra kwadratowego) podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· transport i składowanie kruszyw,

· dostawę i pracę sprzętu do robót,

· przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,

· prace projektowe przy ustaleniu ilości materiałów,

· podwójne rozłożenie kruszywa,

· wałowanie,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.2. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
· opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem (Inspektorem nadzoru) i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi (Inspektorowi nadzoru)i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

· opłaty/dzierżawy terenu,

· przygotowanie terenu,

· konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu,

· tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

· koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

· utrzymanie płynności ruchu publicznego.

· koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy związane

10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. 
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z późniejszymi zmianami

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)
8. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
XXXII. 10.2. Wybrane normy

	1.
	PN-S-02205
	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

	2.
	BN-64/8931-01
	Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

	3.
	BN-64/8931-02
	Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

	4.
	BN-77/8931-12
	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

	5.
	PN 70/B-06050
	Roboty ziemne w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

	6.
	PN-B-11111
	Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

	7.
	PN-B-11113
	Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

	8.
	PN 60/S-96023
	Nawierzchnie tłuczniowe

	9. 
	WT/MK-CZDP84
	Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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