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Czes¢ ogodlna.
1.1. Nazwa zamoOwienia.

Dostosowanie czgsci pomieszczen budynku Gimnazjum Publicznego przy
ul. Kosciuszki 41 w Nowogrodzie Bobrzanskim pod wzgledem fachowym 1
sanitarnym na zespot integracyjno-rehabilitacyjny.

1.2.  Przedmiot 1 zakres robot budowlanych.

Zakres robot obejmuje swym zakresem dostosowanie pod wzgledem
budowlanym pomieszczen oraz wewngtrznej instalacji c.o., instalacji wod.-kan.
1 c.w. tak, aby odpowiadaly przepisom i normom co do zmiany sposobu
uzytkowania.

Roboty demontazowe:
Roboty te obejmuja:
- demontaz istniejacej stolarki drzwiowe;j
- demontaz podtog z paneli podlogowych
-zdjecie wewngtrznych powlok sciennych z wypraw mineralnych
rozbiorki Scian 1 przekucia.
- rozbiorki warstw stropu drewnianego
Roboty demontazowe instalacji wod.-kan. 1 c.w.:
Roboty te obejmuja:
- demontaz misek ustgpowych, umywalki, oraz podgrzewacza wody w
sanitariacie
- demontaz instalacji wodociagowej 1 c.w. oraz kanalizacji sanitarne;j
prowadzonej po wierzchu §ciany w pomieszczeniach.
- demontaz baterii umywalkowych
- demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody
1.2.3. Roboty montazowe zwiazane z dostosowaniem pomieszczen 1 instalacji
wewn.

Roboty montazowe obejmuja:
- montaz poziomow 1 piondow c.o. Instalacje te nalezy prowadzi¢ w
obudowie zaznaczonej w czg¢sci rysunkowej niniejszego projektu a ujgtej w
czesSci architektonicznej projektu.
- montaz nowych obwodow elektrycznych do zasilania klimatyzacji 1
nowych obwodow oswietleniowych 1 gniazdkowych
- montaz nowych instalacji 1 urzadzen w pomieszczeniach adaptowanych
na pomieszczenia sanitarne.
- montaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;j
- montaz Scianek wewngtrznych segmentowych z profili aluminiowych
oddzielajacych poszczegodlne boksy z urzadzeniami do rehabilitacji.
- ulozenie wyktadzin PVC zgrzewanych w pomieszczeniach do zajgé
fizykoterapii i rehabilitacji.
- posadzki 1 wyktadziny $cienne z ptytek ceramicznych.



1.2.4. Roboty montazowe zwiazane z dostosowaniem wewn. istalacji wod.-kan.
1 c.w. oraz wentylacji

Roboty montazowe wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja:

- montaz misek ustgpowych typu kompakt, umywalki.

- montaz umywalek

- montaz zlewozmywaka w pomieszczeniu socjalnym

- montaz przewodow wentylacyjnych

- rozkucie posadzki w celu zmontowania poziomow kanalizacyjnych w
nawiazaniu do istn. poziomow w celu podlaczenia nowego pionu
kanalizacyjnego oraz wpustow podtogowych. Zasypanie 1 odtworzenie posadzki
zgodnie z projektem architektonicznym

- montaz wodomierza 1 zaworu antyskazeniowego typu BA za drugim
zaworem odcinajacym od strony instalacji w wezle wodomierzowym w piwnicy.
- montaz pojemnosciowych podgrzewaczy wody V=3011 V=5 1w
miejscach wskazanych w czgsci rysunkowej projektu

- doprowadzenie instalacji wodociagowej 1 c.w. z rur miedzianych do
poszczegolnych punktow poboru wg czesci rysunkowej projektu. Instalacja
powinna by¢ wykonana jako kryta lub obudowana

- montaz baterii uruchamianych bez kontaktu z dlonia w pomieszczeniach o
podwyzszonej aseptyce.

1.2.5. Roboty elektryczne.

W zakresie robot nalezy wykonac:

- o$wietlenie podstawowe pomieszczen W zakres robot wchodzi:

- trasowanie

- ulozenie przewodéw kabelkowych plaskich YDYp2-3-4x 1,5 mm* 750 V p/t
- przygotowanie podtoza pod montaz puszek instalacyjnych PK-60 p/t
- montaz puszek koncowych PK-60 i rozdzielczych PO-80 p/t

- montaz facznikow oswietleniowych w puszkach j. w.

- przekucia przez $ciany 1 stropy

- zaprawienie bruzd 1 wywo0z gruzu

- pomiary elektryczne wraz z. protokotem

- sporzadzenie dokumentacji powykonawcze]

Wszystkie oprawy oswietleniowe zasilane sa jednofazowo,

Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w specyfikacji.

Kazdy wbudowany materiat powinien posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnos$ci lub aprobatg techniczna.

Zaprojektowano przewody, osprzet 1 oprawy:

- przewody typu YDYp- 3x1,5 1 3x2,5 mm?2



- osprzet instalacyjny

a/facznik instalacyjny 10A, 230Vjednobiegunowy

b/ tacznik instalacyjny 10A, 230V Swiecznikowy

c/tacznik instalacyjny IOA, 230Vjednobiegunowy szczelny 1P44
d/ puszka koncowa glgboka PK-60p/t

e/ puszka odgatezna PO-80p/t

t/ rurki sztywne RYS

g/ zkaczki Swiecznikowe 250V

h/ zaciski na przewody WAGO

1/ oprawy

Oprawy powinny spetnia¢ europejski standard zgodny z norma PN-60598.
Oprawy 1 ich ilo$ci powinny by¢ zgodne z norma PN-84/C-02033.

Wykonanie robot - nalezy:

- trasowa¢ pod przewod; w liniach poziomych 1 pionowych

- wybierac¢ trasy proste dostgpne do konserwacji 1 remontow

- przejscia przez sciany chroni¢ rurkami izolacyjnymi RYS

- przej$cia przez Sciany, /rurki/ chowac catkowicie w tynku

- przewody ukfada¢ swobodnie tak, aby nic byly narazone na napr¢zenia

- przewody uktada¢ na gltadkim podtozu

- przewody mocowac za pomoca klamerek lub przez klejenie /zaprawa gipsowa/
mocowanie w odstepach co ok.30cm/

- do puszek w prowadzac¢ tylko przewody, ktére wymagaja laczenia w puszce-
pozostate prowadzi¢ obok

- przewody neutralne 1 ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ dtuzsze
niz fazowe

-puszki osadzie tak, aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byla zlicowana z
tynkiem

- puszki osadzac /przed tynkowaniem/ w sposob trwaty 1 zabezpieczy¢ pokrywa
przed zabrudzeniem tynkiem

- montowa¢ wylaczniki klawiszowe w catym obiekcie tak aby ich potozenie
bylo jednakowe: gorna czgs$¢ klapki - zapalanie, dolna - gaszenie.

-wszystkie polaczenia przewodow wykonywac na zaciski srubowe, lub
sprezynowe, nie lutowac 1 nie skrecac'

- stosowac zaciski o przekroju odpowiednim do przylaczanych przewodow

- do mocowania opraw stosowac kotki kotwiace

Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylaczanie
zasilania w uktadzie TN-S.

Kontrola jakosci robot.
- sprawdzenie instalacji w wykonaniu podtynkowym wymaga odbioréw



czeSciowych, gdyz ulegaja one zakryciu.

- sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z warunkami technicznymi.
- dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej, dobdr urzadzen
zabezpieczajacych - zgodnie z P.B.

- sprawdzenie oznaczenia przewodow: neutralny ,,N" (zyta w kolorze
niebieskim) 1 ochronny ,,PE" (zyla w kolorze z6tto-zielonym)

- sprawdzenie trwalo$¢ 1 pewnosci zamocowanego osprz¢tu

-sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitej kolorystyki osprzetu
instalacyjnego

- sprawdzenie zachowania zasady jednolitej pozycji zataczania facznikow

- sprawdzenie stopnia ochrony IP zastosowanego osprzgtu instalacyjnego

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementow instalacji elektryczne;
- sprawdzenie dziatania instalacji o$wietleniowej podtaczonej pod napigcie

1.3. Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace.

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca
zobowiazany jest w szczegolnosci:

- zabezpieczy¢ teren budowy z uwzglednieniem wjazdu 1 wyjazdu nie
kolidujacym z zastanym uktadem komunikacyjnym,

- usytuowa¢ w dogodnym miejscu plac sktadowy materialow budowlanych oraz
miejsca dla sprzetu 1 urzadzen budowlanych,

- posadowic¢ tablicg informacyjna;

Do prac towarzyszacych zwigzanych z przebudowa pomieszczen nalezy:
-trasowanie prowadzenia przewodow

-wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

-wykonanie bruzd sciennych

-roboty murowe 1 tynkowe

- roboty posadzkowe

- roboty malarskie

-inwentaryzacja powykonawcza

Do robot tymczasowych zalicza sig:

-ustawienie 1 demontaz rusztowan niezbgdnych do montazu urzadzen i1 armatury
Inne prace towarzyszace lub tymczasowe moga by¢ uwzglednione na zasadzie
umowy mig¢dzy Inwestorem 1 Wykonawca.

1.4 Informacja o terenie budowy
- Wykonawca robot bedzie mogl korzysta¢ ze zrddet poboru energii

elektrycznej znajdujacej si¢ w przedmiotowym budynku ( poprzez podlicznik
energii elektrycznej)



- Wykonawca wykorzysta remontowane pomieszczenia na sktadowanie
niezb¢dnych materiatdéw do wykonania zadania.

- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem ( w zakresie wyburzen
1 przeku¢ — z uwagi na praceg szkoty).

- Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonywania

- Inwestor udostepni czes¢ terenu Wykonawcy na miejsce sktadowania
materialow 1 urzadzen; Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ teren
sktadowania w/w materiatow. Wykonawca zabezpieczy pojemniki na
sktadowanie materialow z rozbiorki a nastepnie systematycznie bedzie je
wywozi¢ na wysypisko do m. Klgpina.

- Transport materiatow 1 urzadzen moze odbywac si¢ w godzinach
uzgodnionych z Inwestorem

- W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas teren w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo przechodzacym,

1.5 Nazwy 1 kody wg wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

KOD CPV: Grupa robot:

45215221-2 Roboty budowlane w zakresie osrodkow opieki dziennej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne
z okresleniami uzywanymi w polskich normach, obowiazujacych dziennikach
ustaw dotyczacych tematyki opracowanej w projekcie budowlanym
wykonawczym oraz z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Instalacji opracownymi przez COBRTI INSTAL.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyroboéw budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone
do obrotu 1 stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych dotyczacych materialow budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w
rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace
zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem
(M.P. 21997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014



Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.
Materiaty, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki upowaznione przez wlasciwego ministra.

Odbi6r techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan 1 w
sposob okreslony obowigzujacymi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach centralnego
ogrzewania, wentylacyjnych, kanalizacyjnych 1 wodnych zawarte sag w
warunkach technicznych wykonania 1 odbioru poszczegdlnych instalacji.
Dostawa materiatow przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastapic¢
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie
materialdow do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym 1 illoSciowym
odbiorem tych materiatdéw. Parametry techniczne materiatow 1 wyrobow
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 1 powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm 1 przepisow. Wyroby o
zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac¢ na budowie wylacznie za zgoda projektanta 1 inwestora.
Urzadzenia, dla ktérych wymaga sig¢ Swiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz
ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.
Dostarczane na miejsce skladowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnos$ci 1 zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢
ogledziny stanu opakowan materialow, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen.

3. Wymagania dotyczace sprzg¢tu 1 maszyn niezb¢dnych do wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatow.

Projektowane instalacje nie sa skomplikowane 1 do montazu potrzebne beda
tylko podstawowe narzgdzia uzywane przez instalatorow.
Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow urzadzen niezb¢dnych do wykonania robdt. Podczas transportu,
zatadunku 1 wyladunku oraz sktadowania materiatdw 1 urzadzen nalezy
przestrzega¢ zalecen ich producentow.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ ostroznie, aby materiaty 1
urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowe; 1
zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w czasie transportu.



5. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych.

Opis sposobu wykonania robot:

1.5.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe obejmuja demontaz istniejacej stolarki okiennej 1
drzwiowej, demontaz instal. wod-kan c.o. i elektrycznej. Zerwanie tynkow,
wyktadzin PCV 1 posadzek z plytek.

1.5.2. Roboty budowlane

a) Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV w kolorze bialym z nawiewnikami, szklona zestawami
szklanymi jednokomorowymi, niskoemisyjnymi. Drzwi wewngtrzne przylgowe
laminowane np. ,,Porta” , drzwi do sanitariatdw wyciszone z otworami
wentylacyjnymi.

Okna 1 drzwi osadzane sa po zdemontowaniu istniejacej stolarki.

OScieznice winny by¢ ustawione we wlasciwym miejscu

1 tymczasowo umocowane za pomoca podktadek i klinow. Doktadnos¢
osadzania sprawdza si¢ za pomoca pionu, poziomicy oraz szablonu do
sprawdzania przekatnych osciezy z doktadnoscia do 1mm. Mocowanie oscieznic
nalezy wykona¢ $cisle wedlug instrukcji ich producenta, z uzyciem materiatow 1
narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

b) Scianki dziatowe

Uzupelnienie istniejacych scianek gr. 6,5 1 12 nalezy wykona¢ z cegly dziurawki
klasy 5 na zaprawie cem.wap. marki M4 lub gazobetonowe. Scianki ostonowe
(kryjace instalacje) z ptyt gips.kart. Pozostale §cianki z ptyt laminowanych.
Nadproza drzwiowe wykona¢ typu Kleina. Dla projektowanych otworéw w
scianie konstrukcyjnej nalezy wykona¢ nadproze wzmocnione belkami
stalowymi. (STAL St3SX).

c¢) Tynki 1 oktadziny

Powierzchnie Scianek (nowo murowanych) pokry¢ tynkami cem.wap. kat III (na
Scianach istniejacych uzupetic brakujace powierzchnie tynkow.

W pomieszczeniach nowo adaptowanych ( korytarz wejsciowy i sanitariaty)
wykonac sufit podwieszony z ptyt gips.-karton ognioochronnych).

Zastosowac¢ wodoodporna ptyte 12,5 mm na konstrukeji 75 mm.

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zamurowane
przebicia 1 bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice
okienne 1 drzwiowe. Podloza powinny by¢ przygotowane w sposob
zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Podtoze powinno by¢
oczyszczone z kurzu, wystajacych grudek zaprawy, substancji tlustych 1 zmyte
woda. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome, przecigcia ptaszczyzn tynkow
powinny by¢ liniami prostymi. Odchylenie od piony powierzchni ptaskich nie
powinno przekracza¢ 3mm na 1m oraz nie wigcej niz 3mm na wysokosci
pomieszczenia.



Wykonanie wewngtrznych oktadzin z ptytek ceramicznych mozna rozpoczaé po
wykonaniu tynkow, robdt instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic i
stolarki budowlanej. W przypadku oktadzin przyklejonych do podtoza moga by¢
stosowane tylko kleje zalecane przez producenta ptytek. Podtoze pod ptytki
powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu 1 zanieczyszczen. Po wykonaniu
okladziny nalezy wypeti¢ spoiny masa do spoinowania. Zastosowac biata
glazurg z kolorowymi akcentami (kolorystyka do uzgodnienia w ramach
nadzoru autorskiego) o wym. 20x25 cm wykonczona popielata fuga gr. 3 mm.
Powierzchnie Scian w fazience 1 pom. socjalnym wytozy¢ do wysokosci 2 m
ptytkami terakotowymi glazurowanymi. W gabinecie rehabilitacji wokot
umywalki wykona¢ do wys. 1,6 m fartuch z ptytek terakotowych
glazurowanych. W pomieszczeniach, w ktorych na posadzki zastosowano
wyktadzing — styk ze Sciang nalezy wyokragli€ 1 przej§¢ wyktadzing — 10 cm na
sciany. Dopuszczalne odchylenia powierzchni okladziny z plytek i suchych
tynkow od plaszczyzny, mierzone latq kontrolng 2 m, nie powinna by¢ na cate;j
dhugosci taty wigksza niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od
kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm/1m.
d) Podtoza 1 posadzki

Wystepujace posadzki:

P1:

wyktadzina PVC antyelektrostatyczna (np. : Tarket) — 3,00 mm;

wylewka samopoziomujaca — 2-3,0 mm;

powtoka gruntujaca;

wylewka betonowa istniejaca — 5,0 cm.

P2:

plytki gresowe antyposlizgowe — 7,0 mm;

klej cementowy (np.: Cimsec-C-Plus) — 3,0 mm;

powtoka gruntujaca;

wylewka betonowa — 5,0 cm.

P3

plytki gresowe antyposlizgowe — 7,0 mm;

klej cementowy (np.: Cimsec-C-Plus) — 3,0 mm;

mata grzewcza elektryczna

powtoka gruntujaca;

wylewka betonowa istniejaca — 5,0 cm.

Wykonanie warstwy wyrOwnawczej z zaprawy samopoziomujacej, utozenie
wykladziny z tworzyw sztucznych - wyktadziny antyelektrostatyczne;.
Przygotowanie podtoza 1 utozenie ptytek gresowych antyposlizgowych.
Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym
podktadzie. Do ukfadania stosowac klej ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek. Roboty posadzkowe rozpoczaé
od utozenia wypoziomowanych plytek-reperéw, ktorych powierzchnia



wyznacza potozenie ptaszczyzn posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych
plaszczyzng kontroluje si¢ fata opierana na plytkach-reperach. Prawidtowos¢
plaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sig tata przyktadana do pasow
kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania. Wykonana
posadzka powinna by¢ rowna gladka i pozioma. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm. Spoiny pomigdzy
plytkami powinny by¢ rowne, prostolinijne 1 jednakowej szerokosci. Szerokos¢
spoin powinna wynosi¢ 3 mm. Wykonana posadzka powina posiada¢ odchylenie
powierzchni od powierzchni poziomu na catej dtugosci i szeroko$ci posadzki nie
przekraczajace . 2mm. Styki arkuszy wyktadzin PVC powinny by¢ mato
widoczne z wysokosci 1,5 m.

e) Roboty malarskie

Sciany po szpachlowaniu i gruntowaniu pokryé zmywalna farba
bakteriostatycznga. Roboty malarskie powinny by¢ wykonane przy temperaturze
12-18° C lecz nie wyzej niz 22° C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne nie powinny by¢ malowane przed upltywem 4 tygodni od ich
wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usunigcia
luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan. Wykonanie powtok
malarskich powinno odbywac si¢ Scisle wedtug zalecen producenta.

W zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢
odpowiednio dostosowana konsystencja materialu malarskiego przez dodanie
zalecanego przez producenta rozcienczalnika. Powloki malarskie powinny
pokry¢ powierzchni¢ rownomiernie bez spgkan, pecherzy, przeswitow,
odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladow pedzla. Barwa
powinna by¢ zgodna z wzorem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych
si¢ poprawek.

f) Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zastosowano grzejniki stalowe
plytowe istniejace uzupetnione o montaz grzejnikOw w pomieszczeniach nowo
adaptowanych. . Nalezy zwroci¢ uwagg, aby grzejniki miaty wazny atest.
Grzejniki nalezy montowac¢ w plaszczyznie rownoleglej do Sciany. Zgodnie z
Dz. U. Nr 213 z 10.11.2006 poz. 1568 instalacja grzejnika powinna umozliwiaé
utrzymanie w czystosci grzejnik, sciany 1 podlogi.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztaczek na grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia.
Zawory powinny by¢ zamontowane w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych do obstugi, konserwacji 1 kontroli.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie
rownoleglej do powierzchni §ciany lub wngki. Grzejniki nalezy montowac na
oryginalnych wspornikach dostarczanych wraz z grzejnikami w iloSciach
przypadajacych na jeden grzejnik przewidzianych przez producenta. Wsporniki
pod grzejniki musza by¢ osadzone w §cianie w sposob trwaly, prostopadle do
powierzchni Sciany tak, aby grzejnik opieral si¢ calkowicie na wszystkich
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wspornikach. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.
Glowice termostatyczne przy zaworach grzejnikowych nalezy montowaé w
plaszczyznie poziomej od strony pomieszczenia.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje kilkakrotnie
skutecznie przepluka¢ woda. Po zakonczeniu ptukania nalezy instalacjg
niezwtocznie napetni¢ woda odpowiednio uzdatniona.

5.1.2. Préby cis$nieniowe.
Instalacje c.o. po zmontowaniu nalezy podda¢ probie ciSnieniowej. Probg
przeprowadza si¢ po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu pottora razy
wigkszym od ci$nienia roboczego (ciSnienie probne), nie wigkszym jednak od
cis$nienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementow systemu.
Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych 1 cisnieniowych odksztalcen przewodow
proby dzielimy na wstgpna 1 zasadnicza. Podczas proby wstepnej, w ciagu 30
minut (w odstgpach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢
ci$nienie probne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do wartosci probnej w
ciagu nastgpnych 30 minut ci§nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6
bara. Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstgpnej 1 trwac 2
godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po
probie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

5.1.3.0pis sposobu wykonania rob6t wewn. instalacji wod.kan. 1 c.w. oraz
kanalizacji sanitarnej:

Przewody wodociagowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. W
miejscu przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen
migdzy tuleja a rurociagiem powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.
Wewngtrzne przewody wodociagowe powinny by¢ prowadzone w kierunkach
prostopadtych 1 rownoleglych do $cian. Spadki przewodow powinny umozliwiaé
odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Przewody w
bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplna oraz powietrzna nie mniejszg niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi;
zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji
wodociagowej 1 cieplej wody uzytkowej. Powierzchnia przewodow cieptej 1
zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed
tarciem o $cianki bruzd. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wody zimnej 1 cieptej
powyzej przewodow elektrycznych. Przewody nalezy mocowac do elementow
konstrukeji budynku za pomoca uchwytéw. Konstrukcja uchwytow powinna
umozliwia¢ tatwy 1 trwaly montaz, odizolowanie od przegrod budowlanych 1
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hataséw w przewodach 1
przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem i obejma uchwytu nalezy
umiesci¢ podktadke elastyczna. Wewngtrzna instalacja wody zimnej i cieptej
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wykonana bedzie z rur z PP taczonych przez zgrzewanie. Zmiany kierunkow
prowadzenia rur nalezy wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu tacznikow,
niedopuszczalne jest gigcie rur zarOwno na zimno jak i1 na goraco. Przewody z
rur z tworzyw sztucznych nalezy montowac $cisle wg zalecen producenta
systemu rurowego (w skfad ktoérego wchodza rury, ztaczki 1 inne akcesoria)
stosujac wylacznie ztaczki 1 inne elementy instalacji wchodzace w sktad tego
systemu.

Armatura czerpalna powinna by¢ montowana na nastepujacych wysokosciach w
stosunku do przyboru sanitarnego:

zawory czerpalne oraz baterie Scienne do zlewozmywakow, zlewow,
zmywakow, umywalek- 0,25 - 0,35 m nad przyborem,,

O$ armatury czerpalnej powinna pokrywac si¢ z osia symetrii przyboru z
wyjatkiem baterii wannowej, ktora moze by¢ ustawiona w odleglosci 1/3
dlugosci wanny od strony otworu spustowego.

Nalezy zastosowac baterie typu §ciennego.

Instalacj¢ wody zimnej i cieplej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.
Badania szczelnos$ci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0 °C, przed
zakryciem bruzd 1 kanatow, przed robotami malarskimi 1 wykonaniem izolacji
termicznej. Instalacja wodociagowa przy ci$nieniu préobnym rownym 1,5 krotne;j
wartosci ciSnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna
wykazywac¢ przeciekOw na przewodach, armaturze i1 polaczeniach. Instalacje
uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr w ciaggu 20 min nie wykazuje spadku
ci$nienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 °C. Podczas drugie;j
proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktow statych i
przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadza si¢ na ciSnienie
wodociggowe.

Urzadzenie cieptej wody uzytkowej mozna uzna¢ za wyregulowane jezeli z
kazdego punktu poboru plynie woda o temperaturze okreslonej w przepisach
techniczno budowlanych, z odchytka £ 5 °C. Pomiaru temperatury nalezy
dokona¢ termometrem rtgciowym z podziatka 1°C, po 3 minutach od otwarcia
zaworu czerpalnego.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po Scianach wewngtrznych w
bruzdach lub obudowac. Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych
powyzej przewodow elektrycznych. Przewody nalezy mocowac do elementow
konstrukeji budynku za pomoca uchwytéw. Konstrukcja uchwytow powinna
umozliwia¢ tatwy 1 trwaly montaz, odizolowanie od przegrod budowlanych 1
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hataséw w przewodach 1
przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem i obejma uchwytu nalezy
umiesci¢ podktadke elastyczna. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod
kielichem.
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Wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac z rur PCW
kanalizacyjnych kielichowych. Podejscia odprowadzajace Scieki o
podwyzszonej temperaturze np. ze zlewozmywaka powinny by¢ wykonywane z
materialu odpornego na temperaturg 100 °C.

Potaczenie kielichowe rur PCW nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu uszczelki
gumowej pierscieniowej. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20° nalezy
wsunac do kielicha przy pomocy srodka poslizgowego tak, aby odlegtos¢
migdzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.

6. Urzadzenie 1 zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i
utrzymaniu wszelkich niezb¢dnych maszyn, urzadzen, niezbgdnych w trakcie
budowy podlaczen zasilajacych i odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu, demontazu 1 wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy
zaplanowac 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym przed rozpoczeciem budowy. Ze
wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot,
plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢. Wykonawca robot
na biezaco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz nalezytego utrzymania
przylegtych drog.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlanag tablice informacyjna
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie 1
przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng¢ umowy.

7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ 1 stosowa¢ w trakcie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace]

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot budowy
oraz unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osob oraz wlasnosci prywatnej 1
spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu dzialania w zwiazku z wykonywaniem kontraktu
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegolny wzglad na:
-zanieczyszczenia zbiornikow 1 ciekow wodnych ptynami, pytami 1
substancjami mogacymi pogorszy¢ stan srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pylami 1 gazami;

- mozliwoscia powstania wybuchu lub pozaru.

Ochrona pozarowa
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Wykonawca begdzie przestrzegat wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy
jest utrzymanie sprawnego sprz¢tu ochrony przeciwpozarowej wymaganego
przepisami szczegdtowymi na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel Wykonawcy 1
powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nast¢pstw pozaru na terenie
budowy.

9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa niebezpieczne dla otoczenia nie moga by¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ rowniez
stosowania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowania o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty
czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwos$¢ zanika po wykonaniu
robot, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych
ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach i1 §wiadectwach
dopuszczenia.

10. Ochrona wtasnosci publiczne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. oraz uzyska od odpowiednich
zarzadcoOw urzadzen potwierdzenie informacji, przekazanych mu przez
Zamawiajacego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji 1 sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$
przy transporcie materiatbw 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy. Ponadto w
przypadku przewozu materialow ponad gabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do ich przewozu 1 o kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.
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12. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowiazkiem kierownika budowy
jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczego6lnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t, odpowiednia odziez robocza dla ochrony zdrowia 1 zycia
0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Ustala sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

13.Kontrola jakos$ci

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot 1
stosowanych materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac w to personel wykonawcy. Dziennik budowy jest wymaganym
dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawcg w
okresie odprzekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczefnstwa ludzi, mienia
oraz technicznej strony budowy.

14.Obmiar robot

Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogo6lnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od
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daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 11los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czgsciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robott.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (konhcowy)

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastgpujace podstawowe dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza , tj. dokumentacje projektowa z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczna (podstawowa z umowy 1 ew. uzupetniajace lub
zamienne),
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- ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia, dziennik budowy i rejestry (ksiazki)
obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna, kopie atestow 1
innych wymaganych Swiadectw,

- opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1
pomiardéw zataczonych do dokumentow odbioru, W przypadku gdy wedtug
komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace
beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

Odbi6r pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych
Rozliczenie robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych nastgpuje zgodnie z
umowa na wykonanie robot budowlanych. Jezeli umowa nie stanowi inaczej,
roboty te naleza do §wiadczen wchodzacych w jej zakres.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej 1 w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami, warto$¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow 1
transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Dokumenty odniesienia.

Podstawe wykonania robot objetych specyfikacja stanowia:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa :
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15. Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-ilosciowego robot
(SIWZ, SST, przedmiary robot) oraz inne dokumenty dodatkowe sa czgscia
umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w poszczegolnych dokumentach obowiazuje ich wazno$¢
okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub
roszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, celem dokonania
odpowiednich zmian i1 uzupetien.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z w/w
dokumentami.

Dane okreslone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od ktorych
mozliwe sa odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji. Cechy oraz
parametry wbudowanych materialow 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych
cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla poszczegolnych
rodzajow robot. W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub roboty nie beda w
peti zgodne z warunkami zamowienia, obowiazujacymi normami oraz
specyfikacja 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ wykonanego elementu, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane 1 ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

16. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W
przypadku okreslenia wartosci prac poprzez ceng jednostkowa, skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksiazka
obmiar6w prowadzona przez Wykonawceg 1 zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku rob6t wycenianych ryczaltowo, podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bgdzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie z
umowa, uproszczona dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami towarzyszacymi
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- wartos¢ wbudowanych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko

podatki obliczone z godnie z obowiazujacymi przepisami

17.  Warunki umowy 1 wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujgte w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do
wymogow umowy 1 specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty
przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na etapie udzielania
zamoOwienia.

18.Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Dokumentami odniesienia majacymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich
jakosci oraz jakosci materiatow 1 robot budowlanych, lecz istotnych z punktu
widzenia legalnosci ich dopuszczenia do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie sa:

oznakowanie CE zgodnos$ci z norma zharmonizowana albo europejska aprobata
techniczng badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi;

oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrob budowlany;
indywidualna dokumentacja techniczna, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodniona, dla ktorych producent wydat o§wiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z innymi
przepisami,

certyfikat zgodnosci wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub
deklaracje zgodnosci producenta,

atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobow,

klasyfikacja ogniowa wyrobow,

swiadectwo badan wyrobu, swiadectwo kwalifikacyjne wyrobu,

zbidr warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych (toml-1V), wyd. ,,Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty
Specyfikacji technicznych wyd. OWEOB, W-wa 2003 —04 r.

19. Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarOwno przez wladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami 1
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bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz.
935, z pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80/2003, z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (dz.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163 wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz.
881)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz.
881) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym 1 sanitarnym
pomieszczenia 1 urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej z p6zniejszymi
Zmianami.
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